

Zmluva o dielo číslo: 2810/2015

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov subjektu: **Obec Veľké Dvorníky**
Sídlo: Hlavná č.190/16, 929 01 Veľké Dvorníky
Zastúpený: PhDr. Ján Ťrögi, starosta
IČO: 00305375
DIČ: 2021129957
Telefón: 031/5528071
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno: SportReal Nitra s.r.o.
Sídlo: Pražská 2, 949 11 Nitra
Zastúpený: Ing. Roman Moravčík, konateľ
vo veciach zmluvných: Ing. Roman Moravčík
vo veciach technických: Ing. Roman Moravčík
IČO: 36 782 041
DIČ: 2022379590
IČ DPH: SK2022379590
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4011933576/7500
Právna subjektivita (ŽR,OR): OR Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 19978/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác spojených so zhotovením diela „**Multifunkčné ihrisko v obci Veľké Dvorníky**“ v zmysle výkazu výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.2 Zhotoviteľ je úspešný uchádzač použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky organizovanej podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej výzva na predloženie ponuky č. 191/2015 bola uverejnená dňa 28.9.2015 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 19491-WYP .

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť na základe výkazu výmer a po vyhotovení diela vypracovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia a dodať ich objednávatel'ovi.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávatel'ovi predmet zmluvy podľa a v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú uvedené v prílohách tejto zmluvy.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť v dohodnutej zmluvnej cene podľa ponuky zhotoviteľa predloženej do súťaže v dohodnutom a objednanom rozsahu. Zmluvnou cenou sa podľa určených súťažných podmienok rozumie maximálna cena stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, bez možnosti úpravy, teda nemôže byť prekročená.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Miesto plnenia

3.1 Miesto plnenia zmluvy: Stavebné práce sa uskutočnia v obci Veľké Dvorníky na parcele číslo 336/24, katastrálne územie Veľké Dvorníky.

Článok IV. Cena diela

4.1 Cena diela za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako maximálna a konečná cena, vrátane DPH. Určenie zmluvnej ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo ako príloha č. 1 s uvedenými

pevným i jednotkovými cenami. Cena kryje všetky zmluvné záväzky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho častí, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevádzky a užívaniu, a spĺňa všetky náležitosti pre vydanie užívacieho povolenia.

4.2 Cena je viazaná na ocenený výkaz výmer, ktorý predložil zhotoviteľ ako podklad do súťaže a ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzné predpisy vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a zabudovať tovar nový, nepoužitý.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenený výkaz výmer v ponuke zodpovedá určeným podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je ním odsúhlasený a konečný.

4.4 Zmluvná cena diela je stanovená v nasledovnom členení:

Cena bez DPH 49.959,28 EUR, slovom: štyridsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesiatdeväť EUR

Výška DPH 9.991,86 EUR, slovom: deväťtisícdeväťstodeväťdesiatjeden EUR

Cena s DPH 59.951,14 EUR, slovom: päťdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiatjeden EUR

Čl. V.

Termín výstavby

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť najneskôr do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska.

5.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je povinný objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne avšak po písomnom vyzvaní najneskôr do 7 kalendárnych dní na prevzatie diela.

5.3 Doba zhotovenia diela sa predlžuje automaticky o počet dní v ktorých nebolo možné zhotovovať dielo alebo vykonávať práce, ktoré technológia neumožňuje, ako napr.: pokles vonkajšej teploty pod 10 stupňov Celzia, vlhky alebo mokry povrch, dažď, sneženie.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za zhotoviteľa: Richard Malý, zapísaný v SKSI pod ev. č. 09862*10*, tel./fax:037 / 655 96 11-2, e-mail: sportreal-nitra@sportreal-nitra.sk

Článok VII.

Podmienky vykonania prác, preberanie prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb, vypratane a pripravené tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie vedení a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

7.4 Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov.

7.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatého staveniska bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom v stavebnom povolení. Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií ako i všeobecné záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.

7.7 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu plnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovenia zákona č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí výkon funkcie koordinátora bezpečnosti pre predmetné stavenisko.

7.8 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

7.9 Od dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od projektovej realizačnej dokumentácie, údaje o časovom postupe prác zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

7.10 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Objednávateľ zabezpečí zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska. Stavbyvedúci bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach vyplývajúcich z kontroly vecnej a cenovej správnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov zhotoviteľa a ich súlad s podmienkami zmluvy. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, zástupca zhotoviteľa, stavebný dozor, spracovateľ projektovej realizačnej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

7.11 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

7.12 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu objednávateľa a zhotoviteľ musí umožniť objednávateľovi skontrolovať akúkoľvek časť diela.

7.13 Objednávateľ sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom. Vyžaduje od zhotoviteľa predloženie dokladov o preukázaní zhody výrobkov na stavbu. Stavebný dozor v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác zastaviť.

7.14 Objednávateľ odsúhlasuje a v prípade odsúhlasenia potvrdzuje podpisom a odtlačkom svojej pečiatky súpis vykonaných prác, kontroluje vecnú a finančnú správnosť položiek podľa ponuky predloženej do verejnej súťaže zhotoviteľom. Zhotoviteľ má právo pozastaviť realizáciu stavebných prác ak objednávateľ súpis vykonaných prác bezdôvodne neschváli. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

7.15 Stavbyvedúci zodpovedá za odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemožno odstrániť v rámci výkonu stavbyvedúceho, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. Sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.

7.16 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko na základe poverenia Objednávateľa a na základe súhlasu zhotoviteľa.

7.17 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

7.18 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 7 pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

7.19 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

7.20 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatíu diela.

7.21 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach,
- pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník a dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
- doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle so Zákonom č. 90/1998 Z. z. /zákona o stavebných výrobkoch/ v znení neskorších predpisov a noviel predkladá priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby,
- doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so Zákonom č. 223/2011 Z. z. /zákona o odpadoch/,

- o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach,
- objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní preberací protokol podpísať a uviesť v ňom prípadné vady diela, zapísať ich a určiť dátum ich odstránenia,
- 7.22 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v jednom vyhotovení:
 - zoznam zariadení a príslušenstva, ktoré sú súčasťou dodávky, ich paspory a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - zápisnice o individuálnom komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 7.24 Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté.
- 7.25 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.
- 7.26 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZOD alebo bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 7.27 Objávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zhotoviteľovi bezpečný priestor pre uskladnenie stavebných materiálov a parkovanie strojov. Umožniť vstup pracovníkom a vozidlom spoločnosti zhotoviteľa na miesto vyhotovenia diela.
- 7.28 Objávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pripojenie na elektrické spotrebiče o napätí 220V/380V/50Hz s min. istením motorovej pripojky na 380V/32A. Rovnako zabezpečí pripojenie na rozvod vody. Pripojenia energií budú k dispozícii 24 hodín denne vo vzdialenosti max. 30 metrov. Náklady na spotrebu energií a vody hradí objednávateľ.

Článok VIII. Platobné podmienky

- 8.1 Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov objednávateľa a dotácie zo štátneho rozpočtu..
- 8.2 Preddavok na plnenie zmluvy o dielo objednávateľ neposkytne.
- 8.3 Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry podľa skutočne prevedených prác a dodávok a obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok. Faktúru - daňový doklad doručí zhotoviteľ na adresu objednávateľa.
- 8.4 Nárok na konečnú platbu vzniká na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Podkladom je potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi a ktorý objednávateľ potvrdí do 5 pracovných dní od ich obdržania. Súpis nemôže obsahovať práce, ktoré neboli predmetom ponuky predloženej zhotoviteľom do verejnej súťaže. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním väd a nedorobkov.
- 8.5 Vady diela nemajú žiadny vplyv na úhradu konečnej ceny diela podľa tejto zmluvy a objednávateľ je povinný túto cenu diela uhradiť zhotoviteľovi ak sa nevyskytnú také vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 8.6 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestované čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada.
- 8.7 Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.
- 8.8 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na prepracovanie.
- 8.9 V prípade nerealizovania stavby alebo časti stavby nebude zhotoviteľ nerealizovanú stavbu alebo nerealizovanú časť stavby fakturovať vôbec.
- 8.10 Vlastníctvo a užívanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Článku II tejto zmluvy prechádza na objednávateľa momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Článok IX. Záručná doba, zodpovednosť za chyby

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, resp. sa jedná o skryté vady.

9.3 Záručná doba za dielo je stanovená v dĺžke trvania **60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich odstrániť na svoje náklady. Ak zhotoviteľ poskytuje na niektoré materiály a komponenty záruku v súlade so samostatnými záručnými listami v takomto prípade mu budú predané pri podpise zmluvy o dielo, najneskôr dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania.

9.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

9.5 V prípade vady nastúpi zhotoviteľ na opravu do 5-tich pracovných dní od posúdenia a uznania reklamácie. Po uznaní vady ako reklamácie, vadu odstráni zhotoviteľ najneskôr do 60-ich pracovných dní od dňa písomného doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Reklamácia musí byť konkrétna, zrozumiteľná a uplatnená písomne.

9.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

Článok X. Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia diela.

10.2 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z ceny diela, ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúry nad rámec dohodnutej lehoty splatnosti.

10.3 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať bezdôvodne preberací protokol, je zhotoviteľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Článok XI. Odstúpenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

11.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanovením zmluvy zastavil realizáciu zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,

- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený, a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej poskytnutej lehote,

- ak zhotoviteľ bude v omeškaní viac ako 14 dní oproti dohodnutému termínu zhotovenia diela.

11.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého porušenia zmluvy zo strany objednávateľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

- omeškanie s úhradou aj jednotlivej faktúry podľa tejto zmluvy o dielo, o viac ako 14 dní po lehote splatnosti

11.6 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :

a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa.

b) Zhotoviteľ predloží do 14 dní od odstúpenia od zmluvy súpis vykonaných prác

c) práce realizované zhotoviteľom do odstúpenia od zmluvy budú vysporiadané konečnou faktúrou, ktorá bude odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa v súlade s platobnými podmienkami v zmysle tejto zmluvy.

d) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 30 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.

Článok XII. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

12.1 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.

12.2 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIII. Výkon kontroly / auditu

13.1 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so zhotovením diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z programu Podpora rozvoja športu 2015.

Článok XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

14.2 Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riešia predovšetkým dohodou. Ak dohoda nie je možná, všetky prípadné spory budú zmluvné strany prednostne riešiť mimosúdnu cestou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnu cestou spor bude riešiť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky miestne príslušný súd zhotoviteľa.

14.3 Všetky písomné dokumenty budú bez zbytočného odkladu odoslané druhej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, pokiaľ nebude oznámená iná adresa pre doručovanie. V prípade neprevzatia alebo vrátenia zásielky, platí za deň doručenia deň, kedy bola zásielka. Vrátená odosielateľovi. V prípade, že adresát odmietne zásielku prevziať, platí za deň doručenia deň odmietnutia prevzatia.

14.4 Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.

14.5 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

14.6 Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

14.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.

14.8 Zmluva je právoplatná podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

14.9 Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1.: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2.: Časový harmonogram

Objednávateľ:


Vo Veľkých Dvorníkoch,
6.11.2015



.....
PhDr. Ján Úrögi
starosta

Zhotoviteľ:

V Nitre, dňa



.....
Ing. Roman Moravčík
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Slavba: Multifunkčné ihrisko v obci Veľké Dvorníky		Miesto: 59 951		Rozpočet: 59 951	
Objekt: SO-01 Multifunkčné ihrisko 33x18m		JKSO: 59 951		Spracoval: 59 951	
Dňa: 08.10.2015		Zmluva č.:			
Obderateľ: Obec Veľké Dvorníky		IČO: 00306375		DIČ: 2021129957	
Dodávateľ: SportReal Nitra s.r.o.		IČO: 36782041		DIČ: 2022379590	
Projektant: Ing. Alica Režná, Ing. Miroslav Schroner		IČO:		DIČ:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:			31 091,455	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:			16 717,820	7	Múrateľské výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	M:			2 150,000	8	Bez pevnej podlahy	13	Stražené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:			49 959,275	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 49 959,28
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z: 49 959,28
18	Projektové práce	23	DPH 0% z:
19	Kompletizačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23: 59 951,14
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpočet - prípočet

<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>
<p>obderateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	

Odberateľ: Obec Veľké Dvorníky
Projektant: Ing. Alica Režná, Ing. Miroslav Schroner
Dodávateľ: SportReal Nitra s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.10.2015

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Veľké Dvorníky
Objekt: SO-01 Multifunkčné ihrisko 33x18m


Popis položky	Spolu
---------------	-------

1 - ZEMNE PRÁCE 2 394,655
2 - ZÁKLADY 2 149,100
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3 079,500
5 - KOMUNIKÁCIE 5 598,600
8 - RÚROVÉ VEDENIA 460,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 17 409,600
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 31 091,455

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 16 717,820
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 16 717,820

21-M - Elektromonáže 2 150,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 2 150,000

Za rozpočet celkom 49 959,28



Odberateľ: Obec Veľké Dvorníky
Projektant: Ing. Alita Režná, Ing. Miroslav Schroner
Dodávateľ: SportReal Nitra s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 08.10.2015

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Veľké Dvorníky
Objekt: SO-01 Multifunkčné ihrisko 33x18m

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
------------	------------	-------------	---------------	----------	--------	---------------	-----------------	-------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m					273,000	20
2	001	12220-1102	Odkopávky a prekopy nezápaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3				1,200	621,565	20
3	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3				2,950	79,013	20
4	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezápaž. v horn. tr. 3 do 100 m3				0,750	100,000	20
5	272	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3				8,000	4,688	20
6	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3				0,750	416,800	20
7	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm				8,000	20,840	20
8	001	13320-2120	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy				20,000	136,000	20
9	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4				1,250	263,375	20
10	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4				0,850	193,375	20
11	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením				0,440	286,000	20
								2 394,655	

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

12	271	21275-2122	Trativy z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom				4,500	1 125,000	20
13	015	27235-3112	Debnenie kotiev. otv. v zákł. klenbách do 0,02m2 hl. do 1,0m				6,000	306,000	20
14	011	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)				50,000	425,000	20
15	011	27535-1215	Debnenie základových päteiek - zhotovenie				3,500	80,500	20
16	011	27535-1216	Debnenie základových päteiek - odstránenie				2,450	56,350	20
17	002	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatratex PP 300g/m2, prísypaním				1,250	156,250	20
								2 149,100	

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

18	015	33817-1121R	Osadzovanie sĺpikov plot. oceľ. do 5 m so zaliatím				30,000	1 410,000	20
----	-----	-------------	--	--	--	--	--------	-----------	----

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
19	MAT	313 2A0551	Vzpera pre stĺpik Ø60 dl. do 3500 mm	4,000 kus			44,100	176,400	20
20	MAT	313 2A0552	Stĺpik pozink Ø60 dl. do 1500 mm	31,000 kus			18,900	585,900	20
21	MAT	313 2A0553	Stĺpik pozink Ø60 dl. do 4500 mm	16,000 kus			56,700	907,200	20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					3 079,500	
			5 - KOMUNIKÁCIE						
22	221	56485-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 15 cm	602,000 m2			4,300	2 588,600	20
23	221	56483-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 10 cm	602,000 m2			3,000	1 806,000	20
24	221	56421-1112	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-8 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 5 cm	602,000 m2			2,000	1 204,000	20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:					5 598,600	
			8 - RÚROVÉ VEDEENIA						
25	271	89441-1111P	Zhot. šachtiet z bet. dielcov DN 200	1,000 kus			255,000	255,000	20
26	MAT	592 243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9 (skruž)	1,000 kus			20,000	20,000	20
27	MAT	592 243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 (konus)	1,000 kus			40,000	40,000	20
28	271	89910-4111	Osadenie poklopo v liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	1,000 kus			20,000	20,000	20
29	MAT	552 434400	Poklop vstupný šachtový d 600 C	1,000 kus			125,000	125,000	20
			8 - RÚROVÉ VEDEENIA spolu:					460,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
30	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betonového do lôžka z betónu s bočnou oporou	106,000 m			3,900	413,400	20
31	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 1000x200x50	106,000 kus			1,950	206,700	20
32	231	18040-7115	Dodávka a montáž umelého trávniká, viákno polyetylénové, výška viákna 20mm, minimálna hustota vpichov 27.000/m2, minimálna hmotnosť trávniká 2.270g/m2 vrátane zásypu kremeľitým pieskom (minimálne 18kg/m2)	602,000 m2			23,500	14 147,000	20
33	231	18040-9111	Výrezanie a lepenie čiar trávniká - minifutbal, volejbal	135,000 m			5,500	742,500	20
34	231	93612-9101	Osadenie bránky minifutbalovej 4000x2000x1000	2,000 kus			25,000	50,000	20
35	MAT	553901PC	Bránka minifutbalová hliníková 4000/2000/1000 so sieťou	2,000 kus			550,000	1 100,000	20
36	231	93612-9102	Osadenie volejbalových stĺpikov	2,000 kus			25,000	50,000	20
37	MAT	553904PC	Volejbalové výškovo-nastaviteľné hliníkové stĺpiky vrátane príslušenstva (sieť, anténky)	2,000 kus			350,000	700,000	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					17 409,600	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					31 091,455	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
------------	-------------	-------------	---------------	----------	--------	---------------	-----------------	-------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

38	145	14584-32801	Profil oceľ. galvanizovaný 30/30/2mm	282,000	m		12,500	3 525,000	20
39	767	76795-5107	Montáž profilov oceľ. galvanizovaný 30/30/2mm	282,000	m		2,500	705,000	20
40	553	55336-15404	Doska PE s UV ochranou 2000/1000/8mm	94,000	m		95,050	8 934,700	20
	767	76713-7512		94,000	m		15,000	1 410,000	20
41			Montáž dosiek PE s UV ochranou 2000/1000/8mm vrátane spojovacieho materiálu						
42	553	55346-69010	Madlo - pozink.	94,000	m		11,000	1 034,000	20
43	767	76716-5110	Montáž madiel	94,000	m		1,500	141,000	20
44	767	76791-1140R	Oplotenie sieťou PE do v. 3500 mm (za brámkami)	82,000	m ²		1,500	123,000	20
45	MAT	921 379730	Sieť PE, bezuzlová, oko 45/45/3 mm, zelená	82,000	m ²		5,000	410,000	20
46	767	76791-2150	Montáž napínacieho lanka	108,000	m		0,300	32,400	20
47	MAT	313 2A1407	Oceľové napínacie lanko Ø2,5mm	108,000	m		0,500	54,000	20
48	767	76791-2160	Príháčkovanie PE siete k napínaciemu lanku	108,000	m		0,200	21,600	20
49	MAT	313 2A1767	Spinka	540,000	kus		0,050	27,000	20
50	767	76792-0110	Montáž vrat a vrátok v oplotení na stĺpiky	2,000	kus		50,000	100,000	20
51	MAT	313 2A2025	Bránka 1-krídľ., jokel, šír. 1 m, výš. 1 m	2,000	kus		100,060	200,120	20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

16 717,820

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

16 717,820

PRÁCE A DODÁVKY M

21-M - Elektromontáže - bez el.pripojky

52	MAT	31601-00300	Stožiar osvetlenia v 6m vysokogalvanizovaný (stĺp, výložník, zemn.kotvy)	4,000	ks		190,000	760,000	20
53	MAT	34801-49800	Dodávka 400W sodíkové svetidlo vrátane výbojky	4,000	ks		60,000	240,000	20
54	MAT	35703-15100	Dodávka materiálu vrátane položenia kábla, uzemnenia, vykáblovania stĺpov, montáže rozvádzača, svetidiel, PD, RS a nasvetlenie bez el.pripojky	1,000	kpl		1 150,000	1 150,000	20

21-M - Elektromontáže spolu:

2 150,000

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

2 150,000

Za rozpočet celkom

49 959,28

Harmonogram výstavby

Zemné práce (úprava terénu, príprava podložia): 5 dní

Montáž viacúčelového ihriska (športový povrch, mantinelový systém, vybavenie) a osvetlenia: 5 dní

Termín ukončenia: do 10 dní od prevzatia staveniska

Nitra,



Ing. Roman Moravčík, konateľ