NAVRH
ZMLUVY O DIELO

uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorSich predpisov (d'alej len ,Obchodny zdkonnik“)

medzi

11

Objednéavatefom:

Sidlo:

Statutérny organ:

ICO:

Pefazny Ustav:

IBAN:

Osoby oprévnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

(dalej len ,objednavatel!™)
a

1.2
Zhotovitef:
Sidlo:

Zapisany:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

(dalej len ,zhotovitel*)

CL. 1.

Obec Velké Dvorniky

Hlavna ulica 190/16, 92901 Velké Dvorniky
PhDr. Jan Urdgi, starosta obce

00305375

VUB a.s.

SK04 0200 0000 0000 1852 2122

PhDr. Jan Urégi starosta
PhDr. Jan Urdgi starosta

GSP - STAYV, s.r.o.
Hlavna 326/23, 929 01 Dunajské Streda

v Obchodnom registri Okresného slidu Trnava
Oddiel: Sro, vlioZka ¢islo: 23092/T

Stefan Gavlider

44 535 031

2022744262

SK2022744262

SK03 7500 0000 0040 2507 9497

Stefan Gavlider, Stefan Gavlider ml.
Stefan Gavlider ml., Ondrej Mészaros

za nasledovnych podmienok:

Preambula

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zakazky bez vyuZitia
elektronickeého trhoviska, na uskuto&nenie stavebnych prac, ktory sa vykonal v stlade so zdkonom &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorsich predpisov ( dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani" ). Verejné obstaravanie bolo
zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania &. 126/2021 diia 26.05.2021 pod zn. 28029 - WYP.

CL.II. Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat vo viastnom mene a na vlastn( zodpovednost pre objednavatela dielo
«Pristavba Materskej Skoly* v rozsahu podla &ldnku 2 tejto zmluvy a prilohy &. 2 oceneny vykaz vymer.
2.2 Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo podla

a) opisu predmetu zékazky tvoriaceho prilohu &. 1 tejto zmluvy,



b) oceneného vykazu vymer tvoriaceho prilohu &. 2 tejto zmluvy;
c) projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie,
2.3 Objednavatel sa zavézuje riadne a v&as vykonané dielo prevziat a zaplatit zaf cenu za dielo.

CL.lI. Cas plnenia

3.1 Realizdcia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu &l. Il. tejto ZoD sa uskutodnf
nasledovne :

zhotovenie diela v lehote 12 mesiacov odo diia odovzdania staveniska Objednédvatelom a
prevzatia staveniska Zhotovitelom.

3.2 Zavazny Casovy postup realizdcie diela je dokladovany harmonogramom postupu vystavby",
ktory vypracoval zhotovitel. V harmonograme je po mesiacoch uvedeny vecny postup prac pre
jednotlivé stavebné objekty a definuje ddleZité terminy zadatia a dokondenia jednotlivych
profesijnych Casti stavby s poukdzanim na hluéné, buiracie a iné prace. Harmonogram postupu
vystavby musf re$pektovat zavazny termin vykonania diela podla &l. lll. bod 3.1 tejto
ZoD. Harmonogram je neoddelitelnou suéastou tejto ZoD ako priloha &. 4. Zhotovitel je povinny
realizovat dielo v sdlade s vypracovanym harmonogramom. V3etky pripadné névrhy na zmenu
harmonogramu musia byt vZdy vopred odsuihlasené objednévatelom.

3.3 Ak zhotovite! pripravi dielo na odovzdanie pred éasom pinenia dohodnutého v &l. lil. bod 3.1. tejto
ZoD, objednévatel sa zavézuje toto dielo prevziat v ponlknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

3.4 Pripadné zmeny &asu plnenia uvedeného v &l. Ill. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnd zmluvné
strany formou d&islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sdhlasnom
podpise zmluvnych strén stan( neoddelitelnou siicastou tejto ZoD.

CL.IV. Miesto pinenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podla &l. Il. tejto ZoD je:
Miesto stavby Katastralne Uzemie Velké Dvorniky, Cislo parcely: KN-C 121/1, 121/14

GL.V. Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy ( cena za dielo ) v rozsahu &l. Il. tejto ZoD je stanovend
dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
na zéklade ponuky zhotovitela predloZenej v procese verejného obstardvania ako cena konedné a

to vo vyske:
Cena bez DPH: 185 374,97 Eur
VySka DPH: 37 074,99 Eur

Cenas DPH: 222 449,96 Eur

5.2 Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v prilohe &. 2 k tejto ZoD.

5.3 Cenu za dielo dohodnutd v &l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit v pripade zmeny sadzby DPH a
inych administrativnych opatreni §tatu formou pisomného dodatku k tejto ZoD.

5.4 V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo dopinenia
projektovaného technického rieSenia v priebehu realizacie, ktorych vykonanie je potrebné na
riadne dokonCenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny stavebnych materidlov a dodavok alebo
inych zmien vyvolanych zo strany objednévatela ovplyviiujlcich cenu za dielo dohodnutd v &l. V.
bod 5.1. tejto ZoD, budi predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odslhlasené a
dorieSené medzi objednavatefom a zhotovitelom formou dohody o zmene k tejto ZoD.

5.4.1 Zhotovitel' je povinny k dohode ozmene zmluvy vypracovat v termine stanovenom
objednavatelom, najneskdr v8ak do 10 pracovnych dni odo dfa pisomnej poZiadavky
objednévatela, zmenu k Specifikécii ceny uvedenej v prilohe &. 2 k tejto ZoD, v nasledovnom
rozsahu:

a) rekapituldcia ceny, ktord bude obsahovat cenu zo 3pecifikacie ceny, cenu



jednotlivych zmien k $pecifikacii ceny a cenu spolu,

b) poloZkovy rozpoCet naviac prac vypracovany na zaklade vykazu vymer naviac prac

spracovaného zhotovitefom, pripadne v spolupréci s projektantom,

¢) poloZkovy rozpocet prac, ktoré nebud( realizované.

5.4.2 Pre vypoCet zmeny ceny bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) zmeny mnoistiev, vymer - v pripade Gpravy mnoZstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia poloZky prac, u poloZiek na ktoré su v prilohe ¢&. 2 tejto ZoD dohodnuté
jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnoZstva,

b) pri doplneni novych polozZiek prac, ktoré sa v prilohe &. 2 Kk tejto ZoD
nevyskytujd, predlozi zhotovitef kalkulaciu ceny v zmysle zékona &. 18/1996 Z.
z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov,

c) prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z prilohy &. 2 k tejto ZoD budi
odpocitané v nevykonanom rozsahu.

5.5 V pripade vzniku naviac prac, ktorych predpokladana cena presahuje vydku podia &l. V. bod 5.1
tejto ZoD, bude ich rozsah a cena prerokovanad a dorieSena podla § 18 zdkona o verejnom
obstaravani, t. j. formou zmeny k ZoD.

5.6 V cene za zhotovenie diela sd obsiahnuté aj :

néklady na materidl, prisluSenstvo, stroje, pristroje, néastroje a stavebné pomocné materidly,
ktoré sl potrebné na vykonanie prac, mzdové néaklady, néklady na nad&asy, odmeny,
cestovné a iné vedlajSie vydavky, dane, cla, licenéné poplatky a odvody, dopravné naklady a
naklady spojené s pripadnym dovozom materidlov zo zahrani¢ia, ndklady na vydanie vietkych
potrebnych povoleni, ndklady na zariadenie staveniska a néklady na ochranu Zivotného
prostredia, néklady na vSetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela verejnym
obstaravatefom, naklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skisky, atesty,
osvedCenia a certifikdty v sidlade s prisluSnymi pravnymi predpismi, pripadné naklady na
vykonanie Skolenia, resp. poucenia a nasledného overenia predpisov tykajlcich sa bezpe&nosti a
ochrane zdravia pri préci a ochrane pred poZiarmi a zhotovitel nie je z tohto dévodu oprdvneny
poZadovat jej zvySenie.

CI. V1. Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude hradena na zéklade dielGich faktir a to na zaklade zistovacieho
protokolu, odsUhlaseného stavebnym dozorom a osobou oprdvnenou na rokovanie vo veciach
technickych v zmysle €l. | bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prilohou bude sipis vykonanych préc, v
ktorom je potrebné presne dodrZiavat terminolégiu podla projektovej dokumentécie a to nazov
stavby, ndzov a oznaenia stavebného objektu alebo Gasti. Zhotovitel je povinny predloZit stpis
vykonanych préc na odsthlasenie stavebnému dozoru najneskér tri (3) pracovné dni pred
poZiadavkou na ich odsthlasenie. Stavebny dozor potvrdi sipis vykonanych prac najneskor tri (3)
pracovné dni od ich obdrZania iba v pripade, ak bude bez chyb. Ak ma sipis vykonanych prac
chyby, stavebny dozor ho po prekontrolovani obratom vréti zhotovitelovi na prepracovanie s
presnym definovanim jeho chyb a nedostatkov. AZ na zéklade odsthlaseného a potvrdeného
sUpisu vykonanych préc je zhotovitel opravneny vystavit diel8iu faktaru.

6.2 DielCia faktira spolu s prilohami bude objednavatelovi predlofena v Siestich (6) origindlnych
vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktdrou zhotovitel' zdroveri doda objednavatelovi ako prilohu
tejto faktiry :

1. zistovaci protokol a stpis vykonanych prac odslhlaseny a potvrdeny stavebnym
dozorom podla &l. VI. bod 6.1 tejto ZoD,

2. atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materiélov a vyrobkov uvedenych
v sUipise vykonanych préc,

3. doklady o vyuZiti a zneSkodneni odpadov uvedenych v sipise vykonanych prac s uvedenim
nazvu stavby a duhu a mnoZstva odpadu, (evidenéné listy odpadov, vaZne listky, faktiry za
uloZenie odpadu na skladku) v origindlnom vyhotoven,



6.3 Zhotovitel bude predkladat dielCie faktiry v silade s bodom 6.1 a 6.2 &l. 6 tejto zmluvy, pricom
prva fakturacia sa uskutoéni po vykonani min. 50 % finan&ného objemu préc, dalsie faktiry budd
vystavované priebeZne po stavebnych celkoch a to maximdine do vySky 95%. z celkovej ceny
préce, bod 3 &l. 5 tejto zmluvy. Na zvySok ceny predloZi zhotovitel koneén( faktdru aZ po odovzdanf
a prevzati diela bez nedostatkov. Tito faktdru vystavi zhotovitel do 15 dni po ukondenf
odovzdavacieho a preberacieho konania. Vystavenie koneénej faktiry vyluduje dodatodné naroky
na Upravu ceny.

6.4 Lehota splatnosti diel€ich faktlr bola vyslovne vzdjomne dohodnutd 60 dni odo diia doruéenia
prisludnej dielCej faktiry objedndvatelovi, na adresu uvedend v &l. | bod 1.1 tejto ZoD.

6.5 Za defi doruCenia faktdry objedndvatefovi sa povaZuje datum uvedeny v pediatke z
Podatelne Obecného dradu Velké Dvorniky. Lehota splatnosti faktiry zaéina plyndt od tohto
datumu. V pripade, ak posledny defi lehoty splatnosti faktiry pripadne na Statny sviatok alebo def
pracovného pokoja, za posledny def lehoty splatnosti faktdry sa povaZuje nasledujdci pracovny
den.

Cl. VII. Zodpovednost za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so z&vazkami tejto ZoD,
podla overenej projektovej dokumentéacie stavby, podla technickych noriem a vSeobeche
zavaznych pravnych predpisov platnych v &ase realizécie a Ze bude ako riadne dokondené dielo
spOsobilé uZivania objedndvatelom v sidlade s prisludnymi ustanoveniami §13 zékona &.
124/2006 Z. z. 0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,zdkon o BOZP")

7.2 Zhotovitel zodpovedé za dodrziavanie ustanoveni zdkona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektory zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

7.3 Zhotovitel zodpovedd za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednévatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam uvedenym v &l. VII. bod 7.1. tejto
ZoD.

7.4 Zmluvné strany dohodli zaruénu dobu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne dokonéené dielo a
zaCina plyndt diiom odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom. Na zariadenia a dodavky,
ktorym bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zéruka riadi tymto zaruénym listom. Zaruka sa
nevztahuje na zévady spdsobené neodbornym zdsahom, mechanickym poskodenim uZivatela a
beZnym opotrebenim.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel ma pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v &l. VII. bod 7.7. tejto ZoD.

7.6 Objednavatel je povinny pisomne ozndmit vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, &o ich zistil.

7.7 Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie, predloZit
objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednavatel s tymto ndvrhom
stihlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela odstrénit do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia
reklamécie objednavatelfom.

7.8 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dihsi &as, ako lehota stanovena v &l. VII.
bod 7.7. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady diela,
dohodnt pisomnou formou s objednédvatefom spdsob a termin odstranenia vady diela.

7.9 Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v &l. VII. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli
tieto vady spdsobené porudenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel odstrani tieto vady na
vlastné naklady.

7.10  Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov
prevzatych od objednéavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost alebo na ich nevhodnost objednavatela upozornil a on na ich pouZiti trval.

7.11  Vady diela, ktoré s zjavné uZ pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednévatel uviest
v zépise o odovzdan( a prevzati diela.

7.12  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

CL.VIIl. Zmluvné pokuty



8.1 V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase pinenia v ¢&l.
I1l. tejto ZoD, uplatni objednavatel voéi zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela
uvedenej v &l. V. bod 5.1. tejto ZoD za kaZdy aj zadaty den omesSkania ak toto omeskanie vzniklo
vyluéne z dévodov na strane zhotovitela.

8.2 V pripade omeskania zhotovitefa so splnenim povinnosti odstranit vady a nedorobky diela v
lehotach dohodnutych v &l. VII. bod 7.7. a 7.8. a ¢&l. X. bod 10.4 tejto ZoD, uplatni objednéavatel vodi
zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vySke 100 Eur za kaZdy aj zaCaty den omeskania, aZ do
odstrdnenia poslednej vady diela ak toto omesSkanie vzniklo vyluéne z dbévodov na strane
zhotovitela.

8.3 V pripade omesSkania objedndvatela so splnenim penaZného zavazku alebo jeho Casti uplatni
zhotovitel' voéi objedndvatelovi (roky z omeskania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podla
§369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

8.4 V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela podfa ¢l. IX bod 9.7.1, 9.7.2, 9.15 a 9.20 tejto ZoD
uplatni objednavatel voéi zhotovitelfovi zmluvnd pokutu vo vySke 150 Eur za kaZdy aj zaCaty den
omeskania.

85V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela podla ¢&l. IX bod 9.21 tejto ZoD uplatni
objednéavatel voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu 20 Eur za kaZdého pracovnika a kaZdy pripad
porusenia.

8.6 V pripade nepritomnosti stavbyvediceho podla &l. IX bod 9.11 tejto ZoD, pripadne jeho uréeného
zastupcu na stavbe uplatni objedndvatel vodi zhotovitelovi zmluvni pokutu 150 Eur za kaZdy
pripad porusenia.

8.7 V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podla &l. IX bod 9.9 tejto ZoD uplatni
objedndvatel voci zhotovitefovi zmluvnu pokutu 150 Eur za kazdy pripad porusenia.

8.8 Zmluvné strany nie s v omeSkani podla vysSie uvedenych bodov v pripade vy$ej moci, resp.
zésahu uradnych miest, ak tieto skutonosti bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane, alebo
sU okolnosti vy§Sej moci, vSeobecne zndme.

Cl. IX. Spolup8sobenie objednévatefa a zhotovitela

9.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko spolu s vychodiskovymi podkladmi k predmetu ZoD
podla €L 1. bod 2.3 tejto ZoD ( d'alej len ,vychodiskové podklady" ) do pat (5) kalendarnych dni od
nadobudnutia Gcinnosti ZoD a to vyhotovenim zaznamu o odovzdani a prevzati staveniska a
zapisom do stavebného dennika. V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadic na obdobie,
ktoré neumoznuje dodrZat stanovené technologické postupy pri realizacii predmetu zmluvy bude
termin odovzdania staveniska vzajomne dohodnuty medzi opravnenymi zéstupcami objednévatela
a zhotovitela.

9.2 Zhotovitel diiom prevzatia staveniska preberd na seba zodpovednost so vSetkymi prédvami a
povinnostami zamestnavatela podla zdkona o BOZP a pripadnymi désledkami podia §373 a nasl.
Obchodného zakonnika vyplyvajlcimi z porudenia povinnosti najmi v pripade svojich
zamestnancov, podnikajucich fyzickych alebo pravnickych osdb, ktoré budu v jeho mene a na jeho
zodpovednost v priestoroch staveniska pracovat a vyvijat akikolvek ginnost podla jeho pokynov a
podla pokynov stavbyvedtceho.

9.3 Zhotovitel prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpedi v silade s prislusnymi
ustanoveniami § 43i zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (
stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

9.4 Zhotovitel a objednavatel dalSie podrobnosti a $pecifikd slvisiace s rozsahom a uZivanim
staveniska podas realizdcie predmetu ZoD vratane pripadného vzdjomného spolupdsobenia v
oblasti BOZP a OPP a organizatného a persondlneho zabezpedéenia kontrolnych dni dohodnd v
ramci zaznamu o odovzdani a prevzati staveniska vyhotoveného podla &l. IX bod 9.1 tejto ZoD.
Zhotovitel' je sUCasne povinny dodrZiavat podmienky dotknutych orgdnov Statnej spravy a
dotknutych organizécii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej
dokumentéacii stavby. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti $kodu zodpoveda v pinom rozsahu.

9.5 Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

9.6 Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Gasti diela tretej osobe (subdodévatelovi) iba v rozsahu (



podiel subdodavok a subdodévatel ) uvedenom v prilohe ¢ 2 tejto ZoD. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodévatefov je zhotovitel plne zodpovedny vo&i objednavatelovi za véasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. Zhotovitel je v zmysle § 41, ods. 4 pism. a)
povinny oznamit akiikolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi.

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.7 Zhotovitel

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie Casti diela subdoddavatelovi inému ako uviedol v
prilohe & 2 tejto ZoD, je povinny oznamit objednévatefovi kaZidého takéhoto
subdoddavatela desat kalendarnych dni pred zagatim vykonavania €asti diela. V pripade
zmeny subdodéavatela, ktory ma vykondvat Cast diela musi byt zaregistrovany v registri
partnerov verejného sektora, pokial mu tato povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Subdodavatel méze zaCat vykonavanie Casti
diela iba po pisomnom odslhlaseni objednéavatefom. V pripade, ak subdodavatel zane
vykondvat C&ast diela bez suUhlasu objedndvatefa alebo napriek odmietnutiu
subdodévatefa objedndvatefom, ma objedndvatel pravo prerusit vykonavané préace,
pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitefa. Zhotovitel v takomto pripade
neméa nérok na prediZenie dasu plnenia podta &l. lIl bod 3.1 tejto ZoD, Ghrady za takto
vykonané prace a ani Uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel mdZe vo vynimoénych pripadoch zmenit, t. j. zvySit podiel subdodévok
uvedeny v prilohe &. 2 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodavok pre uZ v prilohe
uvedeného subdodéavatefa alebo doplnenim nového subdoddvatela spolu s
podielom subdodavok. V pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi dévod tejto zmeny a to desat kalendarnych dni pred zacatim
vykondvania Casti diela. V pripade doplnenia subdoddvatefa je zhotovitel povinny
objedndvatefovi oznamit takéhoto subdoddvatela spolu s odbvodnenim a
s popisom nim vykondvanych prac a to desat kalendarnych dni pred zacatim
vykonavania Casti diela.

Objednéavatel odmietne takéhoto subdodavatefa pisomnym oznamenim zhotovitefovi
zaslanym do siedmich kalendadrnych dni odo dna doruCenia ozndmenia 0 zmene
subdodavatefa v pripade, Ze navrhovany subdodavatel nie je zapisany v registri v
registri partnerov verejného sektora, pokial mu tato povinnost vyplyva zo zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Subdodavatel moéze zadat vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatefom. V pripade, ak subdoddvatel zaéne vykonavat cCast diela bez
slhlasu objednavatefa alebo napriek odmietnutiu subdoddvatela objednavatefom,
mé objedndvatel pravo prerusit vykondvané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie
na néklady zhotoviteta. Zhotovite! v takomto pripade nema narok na prediZenie
¢asu plnenia podfa &l. Il bod 3.1 tejto ZoD, Ghrady za takto vykonané prace a ani
Ghrady za ich odstranenie.

Znhotovitel je zaroveh povinny zabezpelit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu
subdodévatefovi zZiadne prace a sluzby na vykonani &asti diela jemu zadanej
zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje na doddvku zariadeni alebo materidlov, pripadne
na montdZ zariadenia).

prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drzite/mi vSetkych

potrebnych opravneni a kvalifikacii poZadovanych na vykon danych préc. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatefov je zhotovitel pine zodpovedny voéi objedndvatelovi za véasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

9.8 Zhotovitel
predpisov.

je povinny poénic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik v zmysle platnych

9.9 Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi bude zastupca zhotovitela denne zapisovat vietky
skutognosti, vyplyvajlice z tejto ZoD, najma odovzdanie stavebnych pripravenosti, zdznamy
technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik sa musi podas realizcie diela aZ



do ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania neustéle nachadzat na stavbe a musi
byt vZdy pristupny opravnenym zastupcom objedndvatela, zhotovitela, projektanta stavby a
dotknutych organov §tatnej spravy.

9.10 Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyvedci zhotovitela Zhotovitel zabezpedi, Ze stavbyveddci
alebo jeho zastupca sa denne zdrZuje na stavbe po cell dobu realizacie diela a zhotovitel musi ich
poverenie alebo ich vymenu pisomne oznamit objedndvatelovi. Zhotovitel je povinny kedykolvek
na odbvodend a pisomni Ziadost objedndvatela (zéapis v stavebnom denniku) vymenit najneskér
do osem (8) dni od poZiadania osobu stavbyveddceho, ak ma objednévatel k Cinnosti
namietaného stavbyvedulceho vyhrady.

9.11 Za objednavatela je vykonom stavebného dozoru povereny p t. ¢ , a
vykonom funkcie koordinatora bezpeénosti t. ¢. Tu uvedenym osobam objednévatela
zhotovitel umoZni operativny pristup do priestorov staveniska po predchadzajlicom ohldseni sa u
stavbyvedtceho.

9.12 V pripade preukdzateiného nedodrZiavania prac v sllade s projektom stavby,
technologickych postupov pri zabudovavani materidlov a spracovdvani stavebnych hmét a
pouZitia vyrobku, ktory nema poZadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na zaklade
ndvrhu stavebného dozoru objednavatela, osoba opravnend vo veciach technickych za
objednavatela pravo na zastavenie stavebnych prdc s vynimkou prac veddcich Kk
odstraneniu takto vzniknutych zévad. Za preukézatelne sa takéto konanie povaZuje vtedy,
ak je =zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel bol na takéto konanie pisomne
upozorneny. Zhotovitel je povinny takéto prace, pripadne materidly na vlastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi certifikovanymi materidimi a opakovanymi pracami. V
pripade takéhoto zastavenia stavebnych prdc nema zhotovitel ndrok na prediZenie &asu
plnenia.

9.13  Zhotovitel je povinny prizvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budl zakryté alebo sa
stand nepristupnymi, v opaénom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objedndvatela na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost zakryté prace odkryt
na viastné néklady. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial sU prevedené riadne,
prevziat do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povaZuji predmetné prace za
prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zadznam.

9.14 Pokial ma stavebny dozor objednavatela za to, Ze zhotovitel nezabezpecuje dostatoCne
kapacity na stavenisku, upozorni na tito skutocnost zhotovitela zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny vykonat napravu bez zbytocného odkladu, najneskdr vSak do troch (3)
pracovnych dni od zdpisu v stavebnom denniku.

9.15 Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych dioch sa
stdvaji pokynmi pre realizdciu. Na kontrolnych dioch je UCast zhotovitefa, resp.
stavbyvedtceho povinna.

9.16 Objednédvatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatefa so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opaénom pripade sa predpoklada,
Ze s jeho zépisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela vo&i zapisom objednavatela.

9.17  ZAaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalsie zavazky tejto ZoD, budu sliZit ako podklad pre vypracovanie pisomnych
dodatkov k ZoD.

9.18 Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne odstranovat
odpady a nedistoty vzniknuté pri vykondvani diela, pricom je povinny dodrZiavat
povinnosti uloZené pravnou Upravou v oblasti nakladania a likvidacie odpadov. Zhotovitel

je povinny odstrafiovat vSetky znelistenia a poSkodenia komunikacii (vratane verejnych),
ku ktorym dbjde jeho c¢innostou alebo v slvislosti s jeho ¢&innostou pogas vykondvania
diela. Na neplnenie uvedenych povinnosti upozorni zhotovitela stavebny dozor
objedndvatela zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vykonat népravu bez
zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) pracovnych dni od zépisu v stavebnom



denniku.

9.19 Stavebny dozor objednédvatela je opravneny (zapisom v stavebnom denniku s uvedenim
oddvodnenia Ziadosti) Ziadat od zhotovitela vymenu persondlu, ktory bude objednavatel
povaZovat za nedostatolne odborne spdsobili na vykon prac pri realizacii diela a prikazat
zhotovitelovi, aby tento persondl nahradil novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat bez
zbyto&ného odkladu, najneskor vdak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

9.20 Zhotovitel bude pri realizacii diela reSpektovat podmienky stanovené zdkonom o BOZP.
Zhotovitel sa najma zavazuje, Ze jeho pracovnici aj pracovnici jeho subdodavatelov budd nosit
ochranné pracovné pomdcky v stilade s predpismi BOZP.

9.21 Zhotovitel je povinny bezodkladne si plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti ((razy, nehody, poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamit okamZite aj objednavatefovi za (felom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

9.22 V pripade, Ze je to v mozZnostiach objednavatela, umoZni tento zhotovitelovi napojenie na
odber elektrickej energie, plynu a UZitkove] vody na stavenisku. Néklady na Uhradu
spotrebovanych energii pre stavbu hradi zhotovitel a sl stlastou ceny za dielo podla &l V.
tejto ZoD.

Cl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

10.1  Zhotovitel odovzda a objedndvatef preberie riadne dokoncené dielo.

10.2 Zhotovitel je povinny pred zalatim preberacieho konania pisomne oznamit
objednévatelfovi najneskér sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost diela Kk
odovzdaniu. Na zdklade tohto ozndmenia dohodne zhotovitel s objedndvatelom &asovy postup
preberacieho konania.

10.3 Najneskdér dva (2) pracovné dni pred zaCatim preberania diela odovzda zhotovitel
objednévatelovi jeden (1) vytlaGok projektu skutoéného vyhotovenia stavby, spravy o vykonani
odbornych prehliadok a skd3ok vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o
zhode, atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty,
potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj daldiu doddvatelski dokumentaciu na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, nevyhnutni k zabezpefeniu uZivania
riadne dokonéeného diela objednévatefom, najma v sllade s ustanoveniami § 13 zdkona o
BOZP. Bez tychto naleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristipi.

10.4 O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zéapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych préc, slpis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s urdenim
terminu ich odstranenia. Obsahom zépisu je vyhldsenie objednédvatela, Ze odovzdani ¢éast
diela preberd a pokial nie, z akych dbvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokondend préaca
oproti projektu.

10.5 Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budd branit jeho uvedeniu do
prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.

10.6  Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7  Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela, nebréniace
uZivaniu odstrani zhotovitel v termine podfa &l. X. bod 10.5. tejto ZoD. V z&pisnici o odovzdani a
prevzati zhotovitel uri svojho zastupcu, ktorému objednavatel umoZni pristup na miesta
pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstrdneni vad a nedorobkov.

10.8 V pripade odstlpenia objednédvatefa alebo zhotovitela od tejto ZoD je zhotovitel povinny
odovzdat nedokongené dielo spolu so vietkymi dokladmi podla &l. X bod 10.4 tejto ZoD,
tykajdcimi sa vSetkych prdc na diele zrealizovanych ku dfiu odstipenia niektore] zo
zmluvnych strdn od tejto ZoD. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spidu zépis,
kde sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zépisu je vyhldsenie
objednédvatela, Ze odovzdani &ast diela preberd a pokial nie, z akych dévodov. V pripade,



ak zhotovite! opusti stavenisko a aj napriek vyzvam objednavatela sa nedostavi na
odovzdanie a prevzatie nedokonleného diela, objednavatel po tretej takejto vyzve pisomne
ozndmi zhotovitelovi, Ze za den odovzdania a prevzatia diela povaZuje def dorucenia tretej
vyzvy objedndvatela zhotovitefovi na odovzdanie a prevzatie nedokonéeného diela v
rozsahu prac ukonéenych a odslhlasenych stavebnym dozorom ku dilu odstdpenia niektorej
zo zmluvnych stran od tejto ZoD.

GL.XI. Ostatné ustanovenia

11.1  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrZiavat v8eobecne zavazné pravne predpisy a technické normy platné v Case realizécie a
podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran podia ¢&l. I. a &l. IX., rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

11.3  Zameny stavebnych materidlov a dodavok uvedenych v prilohe &. 2 k tejto ZoD v ,Prehlade
ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pouZitych pri oceneni predmetu ZoD" ( dalej len ,prehlad" )
objednavatel nepovoli s vynimkou situacie, kedy prislusny navrhnuty vyrobok bude mat ukon&eni
vyrobu. Zameny stavebnych materidlov a dodavok, ktoré nie sl uvedené v prehlade alebo zmeny
technického rieSenia mozZno vykonat len v odévodnenych pripadoch a po pisomnom odsthlaseni
objednéavatefom.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢&l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budi mat vplyv na predmet zmluvy, ¢as
plnenia a dalSie zmluvné zavazky, musi byt sllastou tejto dohody aj spdsob Upravy
ceny a ¢&asu plnenia vo vazbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotovitel nie je opravneny
prerusit prace v pripade zistenych naviac prac do doby ich odsihlasenia Dohodou o zmene tejto
ZoD, okrem pripadov, ak takéto preruenie prac nariadi objedndvatel. V pripade takéhoto
prerudenia prac mé zhotovitel nérok na predizenie 8asu plnenia podla &l. Ill bod 3.1 tejto ZoD.

115 Pocas realizcie diela zodpoveda zhotovitel' za Skody vzniknuté jeho Ginnostou na majetku
objednédvatela a jeho vybaveni. Po zisteni 8kody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny
uviest vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Gplnom znieni veci alebo zariadenia,
nahradit novou vecou toho istého typu. Pri uréovani $kody bude objednévatel vychéadzat z ceny
majetku v ¢ase poskodenia.

116 Zhotovitel je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa mdzu
pohybovat na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatelom.

11.7  Objednévatel umozZni zhotovitelovi poGas doby vystavby pobyt na stavenisku a stavebn(
¢innost v nadéasoch a v diioch pracovného volna len po vzajomnej dohode.

11.8 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku,
a to opradvnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sdéinnost.

11.8.1 Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu si oprdavnené vstupovat do objektov, zariaden’,
prevadzok ainych priestorov, ak to slvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od
zhotovitela predloZenie origindlnych dokladov aini potrebnd dokumentéciu, stavebné
denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné dalSie doklady stvisiace s touto zmluvou.

11.8.2 Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;

c) NajvySSi kontrolny drad SR, Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpeéujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenéch a) aZ f) v silade s prisludnymi pravnymi



predpismi SR a pravnymi aktmi EQ.

€l. XII. Prechod viastnickeho préava

12.1  Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom prevzatia
diela ako celku, stava vlastnictvom objednavatela.

Cl. XIlI. Osobitné podmienky plnenia zmluvy

13.1  Zhotovitel sa zavézuje, Ze ako dodavatel predmetu zmluvy svoje kapacity miniméine v trvani
50% doby realizacie stavebnych prac navysi zamestnanim minimalne dvoch oséb podla zédkona ¢&.
311/2001 Z.z. (Zakonnik prace) spliiujcich kumulativne nasledovné podmienky:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

b) sl nezamestnané, pri¢om uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.

13.2  Pri hladanf vhodnych uchadzadov o zamestnanie spifiajicich kumulativne predpoklady podfa
bodu 13.1, pism. a) a b) tohto ¢lanku poskytne Objedndvatel Zhotovitelovi potrebn( suiéinnost
spo&ivajicu v predloZeni zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov
uchaddzaémi o zamestnanie podla bodu 13.1, pism. a) a b) tohto ¢ldnku sa preukaze éestnym
vyhldsenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite a
relevantnym potvrdenim prislusného Uradu préace, socialnych vecr a rodiny o zaradeni uchadzaga
do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predloZzeného
Prijimatefom vhodného uchddzata o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby
spifiajlice kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b) vygie.

13.3  Zhotovitel ma povinnost preukazat zamestnanie dvoch osbéb v zmysle podmienky uvedenej
v bode 13.1, pism. a) a b) tohto ¢lanku zmluvy a to predloZzenim dokumentov preukazujdcich jej
splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane Cestnych
prehlaseni uchddzacov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace, socidlnych veci a
rodiny) a to najneskdr do piatich (5) pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska.

13.4 Forma zamestnania tychto osdb nie je uréend, t.j. mdZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu urcitd alebo neuréiti ), o dohodu o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru atd'.

13.5 V pripade, Ze zhotovitel nespini podmienky uvedené v bode 1 a 2 a nepreukéZe ich splnenie
podla bodu 3 tohto ¢lanku bude povinny zaplatit Verejnému obstaravatelovi zmluvni pokutu vo
vySke celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy neodpracovany kalendarny mesiac
a to za kazdd osobu..

Cl. XIV. Zavere&né ustanovenia

14.1 Objednédvatel moZe od tejto ZoD okamZite odstupit, ak zhotovitel bezddvodne predlZuje
€as plinenia a podstatne porusuje dalSie povinnosti vyplyvajlice z tejto ZoD. Odstipenie od
zmluvy ozndmi objednadvatel zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, o sa o
podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

14.2 0Od tejto ZoD je moiné odstlpit ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre
niektor( zo zmluvnych stran Gplne nemoznym.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povaZovat vSetky povinnosti
vyplyvajlce z tejto ZoD.

14.4 Zmluvnd strana, ktord z uvedenych doévodov odstlpi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvnej strany pozadovat nahradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy3Sia
moc.

145 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomne] forme
uplatnenia v&etkych narokov voc&i druhej strane.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je moiné ukondit aj vzajomnou pisomnou dohodou
zmluvnych stran.

14.7 V pripade ukonéenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
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ustanoveniami Obchodného z&konnika a ostatnymi v3eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

14.8 Zmluva o dielo nadobida platnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a Udinnost dfiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia na web stranke objednéavatela a po
spineni odkladacej podmienky, ktord spodiva v tom, Ze ddjde k schvdleniu procesu verejného
obstardvania zo strany poskytovatefa NFP, a to momentom doruenia kladnej hodnotiacej
spravy z kontroly verejného obstaravania.

14.9 Neoddelitenou siéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zakazky

Priloha &. 2 - Specifikacia ceny - Oceneny vykaz vymer (predkladd tspesny uchddzaé v Case
podpisu zmluvy)

Priloha & 3 - Zoznam subdodévatelov a podiel subdodavok (predklada uspe$ny uchadzac
v Sase podpisu zmluvy)

Priloha &. 4 - Harmonogram postupu realizicie diela (predkladéa Uspes$ny uchadzaé v ase
podpisu zmluvy)

V pripade rozporu medzi prilohami a ustanoveniami tejto zmluvy maji ustanovenia tejto zmluvy
prednost pred prilohami.

14,10 Téato ZoD je vyhotovend v 6-tich vytlaGkoch, z ktorych objedndvatel obdrZi 4 a zhotovitel 2
vytladky. Prilohy &. 1 aZ &. 4 su vyhotovené v Siestich vytlackoch, z ktorych obdrzi objednéavatel 4
a zhotovitel 2 vytlaéky

14.11 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze s touto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorend v tiesni,
ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

/ e 7/ A
Vo Velkych Dvornikoch, diia ............... o] V Dunajskej Strede, diia 12.10.2021
za objednéavatela za zhotovitela

PhDr. Jan Urdgi Stefah Gavlider
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Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je realizacia stavebnych pric v rdmci projektu "Pristavba Materskej
koly". Podrobny popis stavebnych pric je uvedeny v Opise predmetu zdkazky sutaZnych
podkladov a projektovej dokumentacii stavby.

Ciefom pristavby existujicej materskej $koly je rozdirenie jej kapacity v obci Velké Dvorniky s
pritomnostou marginalizovanych rémskych komunit. SGéasna kapacita materskej $koly je 33
deti, ktoré sa zvy3i na cca. 46 -48 deti. V novom paviléne bude herfia, spalfia, jedalen, $atfa a
socialne zariadenie pre 15 deti. Novovytvorend jedalefi bude spoloéna pre vietky deti $kélky.
Pristavba nového pavilénu bude dispoziéne prepojend s existujicou $kélkou, Pristavba bude
napojend na vnUtroaredlovy rozvod pitnej vody, na vnitroaredlovy rozvod kanalizécie a na
vnltorny elektricky rozvod budovy. Vykurovanie pristavby a priprava teplej vody bude
samostatne pomocou tepelného ¢erpadla vzduch-voda, umiestnené v technickej miestnosti
pristavby. V stlade s vyuZivanim energie z obnovitefnych zdrojov a pouivanim najnoviej
dostupnej technoldgie pri technickych zariadeni budovy je prioritou znifenie spotreby
energie pri prevadzke pristavby materskej $koly. Objekt pri globdlnom hodnoteni je
zatriedeny v kategérii Al energetickej $kdly. Navrhovany objekt splfa poziadavku zékona &.
555/2005 Z. z. a jeho vykonavajlcej vyhlasky &. 324/2016 Z. 2.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby IPrfstavba materske] $koly v obcl Velké Dvorniky JKSO
N4zov objektu ECO
Miesto Velké Dvorniky
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Velké Dvomiky
Projektant
Zhatovitef GSP-STAV s.r.o. 44535031
Spracoval Ondrej Mészaros
Rozpoéet &islo Dna CPV I
17.06.2021 CPA
Merné a udelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m.j.i Poget Naklady /1 m j.
................. t
§
Rozpoétové naklacEUR
A iZakladné rozp. ndklady |B |Doplnkové naklady C Vedrajsie rozpoétové naklady
1iHsv Dodavky 30073,43 |8 {praca nadéas 0,00 [13lczs
2: Monta2 56 310,41 9 %Bez pevnej podl. 0,00 | 14{Projektové prace
I T
3PSV |Dodavky 41 537,33 | 10jKultirna pamiatk: 0,00 |15iStazené podmienky
= ¥
4} Montéz 44 122,26 11E 0,00 |16]Vplyv prostredia
51’"M" Dodavky 6 318,65 17}Iné VRN
6! Imonmaz 6 042,69 18]VRN z rozpottu
1
7 1ZRN (r.1-6) 184 404,77 12!DN (r.8-11) 19{VRN (r. 13-18)
} ¥
201Hzs 21}Kompl. &innost 22}0statné naklady E 970,20
Projektant D iCelkové naklady
23iSidet 7, 12, 19-22 185 374,97
Datum a podpis Pe 24|DPt  20,00% z 185 374,97 37 074,99
Objedna -*-"
25{Cena s DPH (r. 23-24) 222 449,96
E |Pripoéty a odpoéty
Datum a pox
Zhotovit 26{Dodavky zadavatela
27iKlzava dolozka
Datum a poc 28iZvyhodnenie + -
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Pristavba materske] $koly v obcl Velké Dvorniky JKSO

Nazov objektu Architektira-stavebna gast’ ECO
Miesto Valké Dvorniky
ICo IC DPH

Objednavatel Obec Velké Dvomiky

Projektant

Zhotovitel GSP-STAV s.ro. 44535031

Spracoval Ondrej Mészaros

Rozpodet &islo Diia CPV
17.06.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j., Podet Naklady /1 m,j. Pocet Naklady / 1 m .

Rozpoétové ndklia EUR

Strana 3 z 27

A i{Zakladné rozp. ndklady |B iDopInkové naklady C |Vedrajsie rozpoétové naklady
1iHSV {Dodavky 27 620,70 | 8|Pracanadéas 0,00 [13iGzs
2 lMons | 5198453 |9iBerpevneipod.| 000 |1proekovprace ||
3PSV {Dodavky 20 475,89 | 10{Kultirna pamiatks 0,00 |15¢Staené podmienky
:: Montaz 37 420,88 |11 0,00 |16{Vplyv prostredia
5*M" IDodévky 17{Iné VRN }1
6 Montaz 18;VRN z rozpottu
7 IZRN (r.1-6) 137 502,00 |12iDN (r.8-11) 19{VRN (r. 13-18)
20{HZS 21}Kompl. &innost 22{Ostainé naklady
Projektant : D |Celkové naklady

23{Sudet 7,12, 19-22 137 502,00
e i . 24Pt 2000%z 15750200 | 2750040
Objedr&:-=* ~

25{Cena s DPH (r. 23-24) 165 002,40

E {Pripoé&ty a odpoéty
Datum : Pe:
Zhoto 26{Dodavky zadavatela

la 14
Ic 27Klzava dolozka

Datum a ot 28;Zvyhodnenie + -



ROZPOCET

Stavba: Pristavba materskej $koly v obcl Vel'ké Dvorniky
Objekt: Architektara-stavebna &ast'

Objednavatel: Obec Velké Dvomniky

Zhotovitel: GSP-STAV s.r.0. Spracoval: Ondrej Mészéaros
Miesto: Velké Dvomlky Datum: 17. 6. 2021
€. | Kéd polozky Popis MJ hlr;i)::t"\:o o dig?l:) va Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 79 605,23
1 Zemné prace 1 301,44
1 1121101111 |Odstranenie ornice m3 81,224 0.82 66,60
2 1132201101 |Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 43,881 24,52 1.075.96
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 2(I
162201102 |50m m3 125,104 1,27 158,88
2 Zakladanie 11 306,60
Nésyp pod zékladové kon$trukcie so zhutnenim zo
4 1271573001 |3trkopiesku fr.0-32 mm hr. 100mm - pod zé&kladové pasim3 6,279 34,61 217,32
Nasyp pod zakladové konStrukcle so zhutnenim zo
5 |271573001D|$trkopiesku fr.0-32 mm hr,100 mm - pod podkladny betdm3 23,341 34,61 808.04
Nasyp pod zékladové konStrukcle so zhutnenim zo
6 |271573001T |Strkopiesku fr.0-32 mm terasa m3 1,27¢ 34,61 43,95
7 1273313711 |Podkladovy beton, prosty tr.C 25/30 -doska hr.150mm |m3 36.62ﬁ 86,32 3 161,21
Debnenie zakladovych dosiek, zhotovenie-dielce debnej
8 ]273351215 |obvodu podkladného betonu v.150mm m2 7,140 10,54 75,26
9 |273351216 [Debnenie zakladovych dosiek, odstranenie-dielce m2 7,144 2,25 16,07
VystuZ zakladovych dosiek zo zvar. sietl 26mm, 150/15
10 |273362021 |hr. 8mm t 1,319 11186,80 1 473,06
Murivo zakladovych pasov z debniacich beténovych
11 274271304 |tvaroviek 50x40x25 s betdnovou vyplfiou hr. 40 cm m3 22,128 137,26 3 037,29
12 |274313611 |Beton zakladovych pasov, prosty tr.C 16/20 m3 32,498 76,14 2 474,40
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 14 846,31
Murivo nosné hribky 250 mm z tehal palenych, briseny
13 |311234155 |na pero a drazku, na lepidio (250x247x249) m3 22,014 125,53 2 764,05
Murivo nosné hribky 380 mm z tehal palenych, briseny
14 1311234212 |na pero a draZku, na lepidlo (380x247x249) m3 33,014 180,66 5 965,03
Murivo nosné hrabky 380 mm z tehal palenych, braseny
na pero a drazku, s vnutornou tepelnou izolaciou na lep
15 [311234212 [}(380x247x249) prvé dva rady m3 10,152 199,69 2 027,25
[Murivo nosné z beténovych tvarnic 50x30x25 s beténov]
16 311271303 |vypliiou hr. 30 cm atika nad plochou strechou m3 0,554 143,85 79,98
|Betén nadzékladovych murov, Zelezovy (bez vystuZe) ti
17 |311321311T |16/20 terasa m3 1,274 61,06 77,55
VystuZ nadzakladovych murov, stien a prieCok zo
18 |311362021 |zvaranych sieti 24mm150/150mm -vystuZ do poteru |t 0,374 111887 418,46
Drevocementova doska s polystyrénom 0,5m x 2,0 m x
19 |5959040070 |hr.80 mm -vence, preklady, stipy na +3,0 a + 4,040 ks 33,000 9,39 309,87
Betdn prekladov Zelezovy (bez vystuze) tr.C 25/30
20 |317321411 |P1.1,P1:2,P1.3,P1.4,P1.5 m3 3,897 95,23 371,11
Debnenie prekladu zhotovenie P1.1,P1.2,P1.3,P1.4,P1,
21 |317351107 |véetne podpernej konstrukcie m2 31,551 16,17 510,18
22 1317351108 |Debnenie prekladu odstranenie m2 31,551 5,76 181,73
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ekt: Architektiura-stavebna éast’

23 1317361821 |VystuZ prekladov ,vencov z betonarskej ocele B500B |t 1.03d 1288,33 1 326,98
24 1331321410 |Betén stlpov , Zelezovy (bez vystuZe) tr.C 25/30 $2.1 |m3 0,814 90.88 73.61
25 1331361821 |Vystu stlpov, vencov na kote +4,040 t 0,486 129498 629,36
Priegky z keramickych tehal palenych hribky 115 mm H
26 1342243183 |10 brusenych na pero a dréZku, na lepidlo (115x497x24m2 4,793 23,19 111,15
4 Vodorovné konstrukcie 14 012,91
27 1411133901 |MontéZ stropného panelu z predpét. beténu hmotn. do 1ks 7,000 25,55 178,85
28 15934330100 |Stropny predpéty dutinkovy panel df#ky 7,75 m -7 ks |m 54,793 20,60 1128,74
keramickou vloZkou 23/50 a betonovou vrstvou 60mm 2
29 |411163142 |beténu C 16/20 m2 19,63(] 62,33 1 223,54
keramickou vloZkou 23/50 a beténovou vrstvou 60mm 2
30 |411163154 |beténu C 16/20 m2 24,33(] 65,38 1 590,70
mm, s vioZkou 23/50 a beténovou vrstvou 60mm z beté
31 411163160 |C 16/20 m2 63,75( 68,10 4 341,38
32 |411321414 |25/30 m3 0,304 92,69 28,64
33 [411351101 |Debnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce m2 1,067 9,19 9,81
Podporna konstrukcia stropov pre zataZenie do 20 kpa
411354175 |zhotovenie m2 107,714 8,73 940,31
Podporna konstrukcia stropov pre zataZenie do 20 kpa
35 411354176 |odstranenie m2 107,714 2,38 256,35
VystuZ stropov doskovych, tramovych, zo zvaranych si
?76mm 150/150 -keramicky strop a strop z predpétych
36 1411362021 |panelov t 0,324 1119,19 365,98
Vystuz plochej strechy zo zvaranych sieti 76mm,
37 1411362021P|150/150mm t 0,194 1453,70 289,29
38 |417278133 |Obmurovka venca tehlou vencovou tvarovkou m 49,254 36,88 1 816,52
Betodn stuZujlcich pasov a vencov Zelezovy tr. C 25/30
39 417321515 |V1.1,v1.2,vV1.3,V2.1 m3 10,486 96,51 1012,00
Debnenie bo&nic stuZujlcich pasov a vencov vratane
40 417351115 |vzpier zhotovenie V1.1,V1.2,V1.3,V2.1 m2 77,356 7,92 612,66
Debnenie boénlc stuZujticich pasov a vencov vratane
41 1417351116 |vzpier odstrénenie m2 77,356 2,82 218,14
5 Komunikacie 405,57
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
vihéenim a zhuinenim po zhutnen( hr.100 mm okapovy
564231111 |chodnik a chodnlk m2 33,380 2,29 76,44
Kryt z betdnu prostého C 25/30 komunikacif pre pesich
43 1581114113 |hr.100 mm- chodnik m2 33,38( 9,86 329,13
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 33 993,73
Priplatok za prisadu na zvySenie prifnavosti postreku pq
44 1611401991 |omietky stropov m2 150,513 1,75 263,40
Vnatornd omietka vapenna alebo vapennocementova
45 (611421133 Jstropov Stukova m2 150,513 10,09 1 518,68
Priprava podkladu, prednasirek pod omietky vnutornych
46 |612465113 |stien,mieSanie a nanaganie ruéne hr.2 mm m2 336,774 1,67 562,42
Vnitorna omietka stien vapennocementova,mieSanie a|
47 1612465132 |nanasanie strojne, hr.1,5 cm m2 336,774 10,42 3 509,21
Vonkaj§ia omietka stien tenkovrstvova silikénové zaklad
48 622464232 |skrabana 2 mm m2 372,704 13,03 4 856,36
Priprava podkladu, prednastrek - betonkontakt,pod
49 |622466115 [omietky vonk.stien,zvyéenie prifnavosti naterom m2 372,704 1,99 741,68
Zaleplenie minerdlnymi doskami 175kg/m3 hr. 40 mm
50 1625251040 |bez omietky -ostenie m2 12,10( 27.14 328,39
Zateplenie mineralnymi doskami 175kg/m3 hr. 100 mm
51 1625251100 |bez omietky - sokel m2 120,228 35,90 4 316,19
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Objekt: Architektira-stavebna cast’
Zateplenie mineralnymi doskami 175kg/m3 hr.150mm
52 1625251120 |bez omietky -stena m2 339,374 37,83 12 838,37
Cementovy poter , na zhotovenie zdruZenych a
53 |632450409 |plavajuicich poterov, hr. 50 mm m2 188,87( 19,36 3 656,52
Vyrovnavacl poter muriva MC 15 hr 30 mm na atike
54 1632451022 |plochej strechy m2 2,964 13,27 39,33
Poter pieskovocementovy hr. do 50 mm v spade na
55 |632451055 |plochej streche m2 91,000 14,98 1.363.18
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 2 146,38
Osadenie z&hon. betén. obrubnlka do 16Zka z beténu. p
56 1916561111 |tr. C 10/12,5 s bo&nou oporou m 33,380 4,39 146,54
57 5921745000 |Obrubnik beténovy parkovy 100x15x30 cm ks 33,714 2,36 79,57
Montaz le$enia l'ahkého pracovného radového s podlah
58 (941941031 |Sirky od O, 80 do 1,00 m a vy3ky do 10 m m2 372,704 1,86 693,23
Demontaz leSenia fahkého pracovného radového a s
59 |941941831 |podlahami, §irky 0,80-1,00 m a vySky do 10m m2 372,70 1,20 447,25
60 (952901111 |Vyéistenie budov pri vy&ke podlaZ( do 4m m2|  233.47(¢ 3,34 779.79
99 Presun hmot HSV 1 592,29
Presun hmét samostatne budovaného le$enia/94/ bez
61 |998009101 |ohladu na vySku t 9,580 79,13 758,07
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla
62 998011002 |konslr.z tehal tvarnic,z kovu vysky do 12 m t 518,141 1,61 834,22
PSV Prace a dodavky PSV 57 896,77
711 Izolacie proti vode a vihkosti 1 666,91
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti, vodorovna s
63 |711111001 |penetraénym néterom za studena m2 238,664 0,18 42,96
64 | 1116315000 |Lak asfaltovy v sudoch { 0,074 157882 113.68
Zhotovenie zoldcie proti zemnej vihkosti a tlakovej vod
65 |711141552 |vodorovna pritavenim m2 238,66 3,23 770,89
66 |6283221000 |Pas tazky asfaitovy hydroizolacny m2 274,466 2,54 697,14
Presun hmdt pre [zolaciu proti vode v objektoch vySky d
67 |998711201.96 m % 16,247 2,60 42,24
712 Izolacie striech 1 955,08
Zhotovenie poviakovej krytiny striech vytiahnutim izol.
povlaku féliou, pripevnenie kotviacimi tercami a prilep. n
68 |712862570 |cele| ploche so zvarenim spoja m2 105,00( 10,18 1 068,90
69 |2833000150 |hydroizolaéna stre$né félia, hribka 1,50 mm _3edé m2 105,004 6,92 726,60
Zhotovenie poviakove| krytiny striech - folia pod tepelno
70 |712971801P |izolaciou plochej strechy m 91,004 0,91 82,81
71 12832901000 |Parozabrana - fdlia PVC hrubka 0,2 mm m2 60,060 1.24 74,47
Presun hmét pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch
72 |1998712101 |vy$ky do 6 m t 0,103 22,53 2,30
713 I1zol4cie tepelné 5 960,05
73 |713121111 IMontéi tepelnej izolacie podlah, jednovrstvova m2 188.87d 0,72 135,99
74 (2837642030 |izolécia podiahy- styrodur hr.50 mm & 45072665 m2 192,641 7.73 1489,16
75 713141151 |Montaz tepelnej izolacie dikmej strechy medzi krokvami|m2 195,004 0.99 193,05
tepelné izolécia Sikmej strechy- mineréinymi doskami
76 16313670095 |hribka 150 mm m2 198,904 6,50 1 292,85
77 |713142151 |Montaz tepelnej izolacie Sikmej strechy pod krokvami _|m2 195,004 1,07 208,65
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Objekt:

Architektira-stavebna ¢ast’

tepelna izolacia §ikmej strechy - mineréainymi doskami,

78 16314144600 |hrubka 100 mm m2 198,904 5,686 1 1656.55
79 |713143151 |300mm m2 91,004 1,59 144,69
tepelna izolacia plochej strechy -polystyrén hribky 200
80 16319125007 lmm m2 92,824 8,55 793,61
Tapelné izol4cia plochej strechy -polystyrén hrabky 10
81 16319125002 imm m2 92,824 578 536,50
762 Konstrukcie tesarske 11 591,89
IMontéi viazanych konstrukcil krovov striech z reziva
82 |762332110 |priemernej plochy do 120 cm2 m 122,40( 4,33 529,99
Drevo ihliénaté neopracované dosky a foSne neomietan
83 |6051042400 |smrek akost' | hr.38-50mm x $.250-300mm a m3 1,010 357,39 360,96
MontaZ viazanych kon&trukcii krovov striech z reziva
84 |762332120 |priemernej plochy 120-224 cm2 m 225,00( 5,83 1311,75
Smrekovec hranol akost | dlzky 100-175cm
85 (6051590000 |100x120, 140mm m3 4,455 357.39 1592,17
MontaZ viazanych konStrukcil krovov striech z reziva
~~ |762332130 |priemernej plochy 224-288 cm2 m 66,000 8,00 528,00
Smrekovec hranol akost I dfzky dl.400-650cm
87 16051591000 |120x120,140,180mm m3 9,676 357.39 3458,11
88 [762342203 |Montaz latovania pri vzdialenosti lat 220-360 mm m2 195,004 3,66 713,70
89 16051505100 375¢cm m3 1.724 357.39 616,14
90 1762342210 JMontzfli latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm m2 195,00( 3,17 618,15
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,
debnenie a latovanie, nadstre3né konstr., spadove kliny
91 [762395000 |svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty m3 8,171 22,88 186,95
Zaklop stropov z dosiek OSB skrutkovanych na tramy n
92 |762810022 |pero a dréZzku hr. dosky 12 mm m2 112,00 8,35 935,20
|Montaz stropnic z hraneného a polohraneného reziva
93 |762822120 [prierezovej plochy 144-288 cm2 strop nad m.€.029 &asi|m 33,004 2,21 72,93
94 16051599100 |Smrekovec hranol akost Il dfzky 200-375¢m100x200mnm3 0,713 357,39 254,82
Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch vySky
95 [998762102 |do 12 m t 10,864 38,00 413,02
763 Konstrukcie - drevostavby 693,88
SDK podhlad s priamym uchytenim, sadrokart. dosky h
763131211 |12,5 mm &ast' m.€.029 dreveny strop m2 16,93% 15,27 258,63
SDK podhlad- zavesena dvojvrstvova kca profil CD,
97 |763132110 |sadrokart.dosky hr. 12,5 mm m.£.023, 024 ¢asf, 030 |m2 21,42( 19,72 422,40
Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v objektod
98 1998763303 |vysky od 7 do 24 m t 0,487 26,39 12,85
764 Konstrukcie klampiarske 1812,81
Ztaby pododkvapové , polkruhové, poplastované, farba J
99 |764352300 |20,priemer 150 mm m 40,00 26,77 1 070,80
#H]764359221 |Kotlik Zfabovy poplastovany, ,priemer 100 mm ks 6,000 13,35 80,10
##d764454212 Odpadové rary poplastované, priemer 125 mm m 24,004 21,31 511,44
Oplechovanie muirov poplastovanym plechom -atika
#it#1764731115 |plochej strechy, r.8.500mm m 7,410 18,92 140,20
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch
#it#998764101 |vydky do 6 m t 0,201 51,11 10,27
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 10 468,88
WJ Krylina 8ikmej strechy -beténova, draZkova, kladena na
765331003 |sucho m2 195,004 31,34 6 111,30
WJ Krytina beténovéa drazkova - hreberi z hrebenééov na
765331023 |sucho s pasom so Stetinami m 15,56 34,44 535,89
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Objekt: Architektira-stavebnéa éast’
Krytina betdnové drazkova -8titové hrany zo Skridiel
#HH1765331143 |krajnich s ozubem m 25,000 20,84 521,00
Prekrytie S8ikmej strechy pod krytinou hydroizolagnou
#H1 765901302 [féliou -material m2 195,00( 5,29 1031,55
765901309 |MontaZ pokrytia Sikmej strechy hydroizolagnou féliou  Im2 195,004 8,55 1 667,25
Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vysky nad 6 d
#HH1998765202.§12 m % 98.,67( 6,10 601,89
766 Konstrukcie stolarske 2 021,51
“J Montaz dverového kridla kompletiz.otvaravého do
766662112 |drevenej ramovej zarubne, jednokridiové ks 7,000 15,17 106,19
###161 16017100 |Dvere vnutorné hladké piné jednokridlové 80x197 cm |ks 4,000 116,04 472,16
###]6116020100 |Dvere vnitorné hladké piné jednokridlové 90x197 cm |ks 3,000 118.04 354,12
MontaZ drevenych zarubnf ramovych pre dvere
1766701113  liednokridiové rozmerov 800x1970 mm ks 4,004 44,77 179,08
###I61 17100300 |Drevené zarubne jednokridlové ramové  80x197 cm |ks 4,000 109,90 439.60
|Montaz zarubnl ramovych pre dvere jednokridlové rozmi
##]766701114 |1900x1970 mm ks 3,009 44,77 134.31
!.‘|6 117100400 |Drevené zérubne jednokridlové rémové  90x197 cm lks 3,000 109,90 329,70
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vyEk
###998766101 _|do 6 m t 0.273 23,27 6,35
767 Konstrukcie dopinkové kovové 13 426,65
p.&.1 Plastové okno dvojkridl. 1650x1730mm,1 pevné, 1
6114115500 |sklopné, s izol.trojsklom 4/16/4/16/4, Ug=0,6, profil
###)0000 §.76mm, 3 tesnenia, biele sub 5,004 461,64 2 308,20
p.€.2 Plastové okno dvojkridl.1250x1730mm,1 pevné, 1
6114115500 [sklopné, s izol.trojsklom 4/16/4/16/4, Ug=0,6, profil
#HH10000 §.76mm, 3 tesnenia, biecle sub) 4,000 353,92 1 415,68
p.&.3 Plastové okno jednoridl. 1250x1500mm,otvaravo-
6114115500,|sklopné, s izol.trojsklom 4/16/4/16/4, Ug=0,6, profil &.
###0000 76mm, 3 tesnenia, biele sub 3,004 329,70 989,10
p.&.4 Plastové okno jednoridl.1000x1250mm,otvéravo-
6114115500,|sklopné, s izol.trojsklom 4/16/4/16/4, Ug=0,6, profil &.
#0000 76mm, 3 tesnenia, biele sub| 3,004 204,71 614,13
p.€.5 Plastové okno jednorldl.750x630mm, sklopné, s
6114115500 |izol.trojsklom 4/16/4/16/4, Ug=0,8, profil MD 76mm, 3
HHA0000 |tesnenia, biele sub 1,004 77,34 77,34
p.C.6 Plastové dvere dvojkridl.+nadsvetl.1650x2630mm
6114115500,|balkénové s izol.trojsklom 4/16/4/16/4, Ug=0,6, profil Ml}
##40000 76mm, 3 tesnenia, biele sub 1,004 711,02 711,02
p.£.7 Plastové dvere dvojkridl.+nadsvetl. 1650x2630mm
6114115500,|vchodové s bezp. zamk.,izol.trojsklom 4/16/4/16/4,
#0000 Ug=0,6, profil MD 76mm, 3 tesnenia, biele sub) 1,000 777,86 777,86
p.&.8 Plastové dvere jednokridl.1000x2290mm, vchodo
6114115500,|s bezp.zdmkom, izol.trojsklom 4/16/4/16/4, Ug=0,6, pro
### 0000 §. 76mm, 3 tesnenia, biele sub 1,004 640,54 640,54
p.&.9 Plastové dvere dvojkridl.+nadsvetl.1650x2600mm
6114115500 |vnatorné, bocné kr. pevné,izol.dvojsklom 4/16/4, Ug=1,
FHH 0000 profil §. 76mm, 3 tesnenia, biele sub) 1,000 818,54 818,54
p.£.10 Plastové dvere dvojkridl.1750x2050mm,
6114115500 jvnitorné,izol.dvojsklom 4/16/4, Ug=1,1, doln& &ast' s
#HH10000 plast.vyplii.profil §.76mm., 3 tesnenia, biele sub 1,004 956,44 956,44
MontaZ ocelovych schodov rovnych a podiest, osadeny
#HH1767211113 |na ocefovu konétrukciu -potet stupriov 20 ks 20,004 122,11 2 442,20
Ocelové schodisko predbeZné cena dl. 5,6m, dodévka qsu
#4#6114174600 |montaz b. 1,000 439,60 439,60
“WJ Montaz plastovych okien a vonkaj8ich dverl vEetne
767631331N|vnuitornych a vonkaj$ich parapetov - vid. vykres £.A-04 [sub 1,000 1236,00 1 236,00
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Objekt: Architektira-stavebné &¢ast’

771 Podlahy z dlazdic 5 014,00
MontaZ sokllkov z obklada&iek hutnych, keramickych dd
771445014 |tmelu,rovné 200x100 mm,vySka 100 mm m 81,57 2,32 189,24
| DiaZdice keramické s hladkym povrchom lica A
##1]5976398000 |200x100x8 1 la m2 8,320 12,29 102,25
MontaZ podlah z dlaZdic keram. ukladanie do tmelu, glg
#H{771575208 |300x300 mm m2 96,69( 17,50 1.692,08
DlaZdice keramické hladké, do interiéru, rozmer 300x30
#1114 5976498320 |mm m2 98,624 12,34 1217,02
MontaZ podlah z dlaZdic keram. ukl. do tmelu flexibil. gl
#H{771576132 |hlad.300x300mm terasa m2 57,307 17,50 1 002,79
Diazdice keramické s proti§mykovym povrchom lica
1H##|5976457100 |uprava B 300x300mm, mrazuvzdorné -lerasa m2 58,448 12,86 751,64
m#ﬂ998771 101 _|Bm t 3,521 16,75 58,98
781 Dokoncéovacie prace a obklady 1 567,27
J keramickych do tmelu 200x300 mm m.£.026, 029
781445020 |&lastotne,030 m2 45,583 19,94 908,91
|###‘ 5976583000 |Obkladatky keramické glazované hladké 200x300 mm |m2 46,494 14,16 658,36
783 Dokonéovacie price - natery 547,95
[std783782203 [Natery tesarskych konstrukeil -povrchova impregnécia |m2[ 195,004 2,61 547.95|
784 Dokonéovacie prace - malby 1169,89
MJ Pa&okovanie vapennym mliekom jednonds. s obrdsenin
784411301 |presadrovanim v miestnostiach vysky 3, 00 m m2 336,774 0,28 94,30
J Malby stien z maliarskych zmesf pragkovych bez pacok|
###784451371 ljednofarebné dvojnasobne, vysky 3, 00 m m2 336,774 1,96 660,08
md7e4451471 1 IMalby stropov z maliarskych zmesl praSkovych m2 188,87 2,20 415,51
Celkom 137 502,00
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Nazov stavby Pristavba materske) koly v obci Velké Dvorniky JKSO
Nazov objektu Vodovodnd a kanalizaéné pripojka ECO
Miesto Velké Dvorniky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velké Dvorniky
Projektant
Zhotavitel GSP-STAV s.r.o0. 44535031
Spracoval Ondrej Mészaros
Rozpocet &islo Dfia CPV
17.06.2021 CPA
Merné a uéelové jednotky
Podet Naklady / 1 m. Podet Naklady / 1m,j.} Pocet Naklady /1 m j
e S« GRS
!
Rozpoétové nakli EUR
A [Zikladné rozp. naklady |B {Dopinkové naklady C Ivedrajsie rozpoé&tové naklady
1!HSV iDodavky 1937,97 EiiPréca nadéas 0,00 [13iczs
2 MontaZ 2 660,98 | 9 Bez pevnsj podI. 0,00 |14iProjektové prace
' I
3PSV iDodavky 10jKultdrna pamiatké 0,00 |15iStaZzené podmienky
4 MontaZz 11E 0,00 |16{Vplyv prostredia
51"M" iDodavky 17iIné VRN
6 Montaz 18{VRN z rozpodtu
7 iZRN (r. 1-6) 4 598,95 12iDN (r.8-11) 19{VRN (r. 13-18)
20;HZS 21jKompl. &innost’ 22| Ostatné naklady
Projektant D !Celkové naklady
23i{S0cet 7, 12, 19-22 4 598,95
Détum a podpls Pesiatka 24iDPt  20,00% z 4 598,95 919,79
Objednavate
25i{Cena s DPH (r. 23-24) 5518,74
E |Pripoéty a odpodty
Datum a podpls,
Zhotovitel 3iDodavky zadavatefa
Klzava dolozka
" i, .
Détum a podpi )} vyhodnenie + -




ROZPOCET

Stavba: Pristavba materskej $koly v obci Vel'ké Dvornfky
Objekt: Vodovodna a kanaliza¢éna pripojka

Objednavatel: Obec Velké Dvornlky
Zhotovitel: GSP-STAV s.r.0. Spracoval: Ondrej Mészaros
Miesto: Velké Dvomiky Datum: 17. 6. 2021

. MnozZstvo Cena
N 5 C Ik
G. | Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova ena celkom

HSV Prace a dodavky HSV 4 598,95

1 Zemné prace 1 310,20
Hlbenie ryh irky nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna do predpfsaného profi
1 |132201201.§spadu, v hornine 3 do 100 m3 m3 22,124 19,77 437,47
Hlbenie ryh &irky nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna do predpisanéhao profi}
2 [132201209.9spadu, priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 22,124 1,09 24,12
Hlbenie %achiet zapaZenych s pripadnym nutnym
premiestnenim vykopu vo vykopisku s prehodenim
vykopu na prifahlom teréne na vzdialenost do 5 m od
hrany Sachty alebo s naloZenim na dopravny prostriedo
3 |133201101.hornine 3 do 100 m3 |m3 2,708 49,09 132,94
Hlbenie $achiet zapaZenych s pripadnym nutnym
premiestnenim vykopu vo vykopisku s prehodenim
vykopu na prifahlom teréne na vzdialenost' do 5 m od
hrany Sachty alebo s naloZzenim na dopravny prostriedo
4 1133201109.§Priplatok k cenam za lepivost horniny m3 2,704 6,69 18,12
Vodorovné premiestnenie vykopku za sucha pre véetky
druhy dopravnych prostriedkov bez naloZenia vykopu,
aviak so zloZenim bez rozhrnutia po spevnenej ceste, 3
horniny 1 az 4 v mnoZstve do 100 m3 na vzdialenosl ng
5 ]162501102.92500 do 3000 m m3 9,764 4,29 41,89
Vodorovné premiestnenie vykopku za sucha pre vietky
druhy dopravnych prostriedkov bez nalozenia vykopu,
|avéak so zloZenim bez rozhrnutia po spevnenej cesle, 3
horniny 1 az 4 v mnoZstve do 100 m3 na vzdialenost

o [162501105.§priplatok k cene za k.d. i zaCatych 1000 m m3 97,64( 0,43 41,99
Nakladanie a prekladanie neulahnutého vykopku
7 |167101101.9nakladanie vykopku z hornin do 100 m3 1 aZ 4 m3 9,764 7,68 74,99

Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemir
8 |171209002.9kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)

vykopku vo vrstvach so zhutnenlm jam, Sachiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov v tychto vykopavkach do
9 [174101001.§m3 m3 15,074 3,67 55,31
Obsyp potrubia sypaninou z vhadnych hornin 1 aZ 4 alg
maler. pripravenym pozd|[Z vykopu vo vzdialenosti do 3

=

17,574 11,80 207,39

10 |175101102.90d jeho kraja, s prehodenim sypaniny m3 5,214 27,12 141,35
5833100032

11 10.S Strikopiesok frakcia 0-32 mm t 9,384 13,46 126,28

Uprava plane vyrovnanim vy&kovych rozdielov v

12 |181101101.§zdrezoch v hornine 1 az 4 bez zhulnenia m2 33,404 0,25 8,35

2 Zakladanie 61,59
[13 |273313612.9Beton zakladovych dosiek prosty tr.C 20/25 [m3s]  os6d  109.40 61,59

4 Vodorovné konstrukcie 76,88
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Ob

ekt: Vodovodna a kanaliza&na pripojka

L&Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenor

14 1451541111 |vykope zo Strkodrvy 0-63 mm m3 1,844 41,69 76,88
8 Rurové vedenie 2 069,72
[Montaz vodovodného dvojvrstvového potrubia z PE 100
15 |87117R000 |rdr zvaranych na tupo SDR11 D 32x3,0 mm kpl. 1,000 91,75 91,75
|MontaZ vodovodného dvojvrstvového potrubia z PE 104
16 871171000 |rdr zvaranych na tupo SDR11 D 32x3,0 mm m 19,104 0,56 10,70
2861300334
17 |0 Ruira HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 {m 19,104 1,36 25,98
28653002014Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizéciu
18 |0 SDR 11 L D 32 mm, ks 1.000 4,25 4.25
Montaz kanatizaéného PVC-U potrubia hladkého
19 |871356006 |viacvrsivového DN 200 m 24,404 0,92 22,45
2861100074(Rura kanalizaéné PVC-U gravitacna, hladké SN4 - KG,
20 |0 ML - viacvrstvové, DN 200, df. 5 m, ks 5.000 48.71 243,55
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 44
21 1892233111 _[70 mm m 19,10d 3,48 66,47
Ostatné prace na rirovom vedenl, tlakové skusky
892241111 |vodovodného potrubia DN do 80 mm m 19,100 0,76 14,52
23 892351000 |Skuska tesnosti kanalizacie D 200 mm m 24,400 1,94 47,34
Zriadenie kanaliza&nych Sachiet z dielov beténovych
24 894421111 |prefabrikovanych, vahy do 4 t ks 1,000 44,56 44,56
59224000394
25 |0 Dno jednoliate $achtové pre kanalizaénu Sachtu DN 10(ks 1,000 402,13 402,13
5922400045 Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie
26 |0 Sachtovych dislov kanalizaénej S8achty DN 1000 ks 7,000 8,01 56,07
5922400024
27 |0 Skruz vysky 300 mm pre kanalizalnu Sachtu ON 1000 |ks 5,000 63,71 318,56
5922400014
28 |0 Kénus pre kanaliza¢nd $achtu DN 1000 ks 1,000 85,13 85,13
59224001284Betbénovy vyrovnévac! prstnenec pre kanalizatnt $achti
29 |0 DN 1000 ks 1,000 48,24 48,24
MontaZ reviznej Sachty z PVC, DN 400/200 (DN
30 894431151 |[Sachty/DN potr.vedenia),tlak 12,5t hi. 900 do 1300 mm |ks 1,000 37,88 37,88
2866100017(PriebeZné dno DN 400, vtok/vytok DN 160, pre PP
31 |0 revizne $achty na PVC hladku kanalizéciu s predfZenim|ks 1,000 33,29 33,29
2866100270qPredif2enie DN 400, di2ka 1,5 m, hladka rira PVC, pre
. |0 revizne Sachty, ks 1,000 57,07 57,07
28662000R9
33 |00 Plastovy poklop A15 na hladki Sachtova riru OD 400, |ks 1,000 209,26 209,26
Osadenie poklopov liatinovych a ocefovych vratane ram
34 1899103111 |hmotnosti nad 100 do 150 kg ks 1,004 26,62 26,62
5922400082(Poklop betén - liatina 1000 PL600/B125 pre zataZenie
35 |0 12,51 pre revizne Sachty DN 630 aZ 1000, ks 1,000 185,28 185,28
Oznad&enie potrubl z plastov vystraZnou féliou z PVC
36 |899721131 |bielou vodovod m 19,100 0,86 16,43
Oznacenie potrubl z plastov vystraznou féliou z PVC
37 1899721132 |hnedou kanalizacia m 24,404 0,91 22,20
9 Ostatné konstrukcie a prace-buUranie 36,70
38 |953171011.§0Osadenie stupadla z betonarskej ocele alebo Iiatinovéh&ks 5,004 2,04 10,20
55343000284 Stupadio Sachtové vidlicové poplastované, rozmer
39 0.5 20x350x230 mm ks 5,000 5,30 26,50
99 Presun hmét HSV 1 043,86
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Ob

ekt: Vodovodna a kanallzaéna pripojka

40

998276101

Presun hmét pre rurové vedenie (vodovod alebo

kanalizécia) hibené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9)
rur z plastickych hmoét alebo sklolaminatovych vratane

drobnych objektov v otvorenom vykope

t 32,094

32.52

1 043,86

Celkom
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby IPrfstavba materske) §koly v obcl Velké Dvorniky JKSO
Nézov objektu Zdravotechnlka ECO
Miesto Velké Dvorniky
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Velké Dvorniky
Projektant
Zhotovitel GSP-STAV s.r.o. 44535031
Spracoval Ondrej Mészaros
Rozpodet &islo Dria CPV
17.06.2021 CPA
Merné a ucéelové jednotky
Pocet Naklady / 1m Pocet Naklady / 1 m]I Pocet Naklady /1 m j.
...... i
I

Rozpoétové nakl: EUR

A {Zakladné rozp. naklady

B {Doplinkové naklady C

Vedl'aj$ie rozpoétové naklady

1Sy loaivy | 51476 |aferacanakes | 000 |tajozs I
2 i I\;onta'i ) 254: 17— 0“' 9 ;;e: p;v:erpodl" o 0,00 |14;{Projektové prace
3PSV iDodavky 5663,91 10;Kulturna pamiatké 0,00 |15{Stazené podmienky 1
: Montaz 1790,17 11E 0,00 |16{Vplyv prostredia
5{"M" [Dodavky 17{Iné VRN
6 Montaz 18{VRN 2z rozpoctu
7 }ZRN (r. 1-6) 8 252,94 [12;DN (r. 8-11) 18{VRN (r. 13-18)
20{HZS 21IKompI. Sinnost’ 22{Oslatné naklady
Projektant D !Celkové naklady
23{Sitet 7, 12, 19-22 8 252,94
N - o 1 650,59
Objednav:
Cena s DPH (r. 23-24) 9903,53
:  |Pripoéty a odpoéty
Datum a podpi
Zhotovitel Z‘SIDodavky zadavatefa
271Klzava dolozka
Détum 2 pod |2s Zvyhodnenie + -
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ROZPOCET

Stavba: Pristavba materskej $koly v obcl Velké Dvorniky
Objekt: Zdravotechnlka

Objednévatel: Obec Velké Dvomiky

Zhotovitel:

GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Velké Dvormnlky

Spracoval: Ondrej Mészaros
Datum: 17. 6. 2021

. . MnoZstvo Cena
C. | Kéd polozky Popis MJ colkom | jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 798,86
2 Zakladanie 496,59
Vytvorenle rurového vodotesného prestupu v zakladovy
konétrukciach z viaknocementovych rdr, pomocou
tesniace] pozinkovanej sady, DN 250, pre vonkajs(
priemer vloZeného potrubia 142 - 187 mm
279100054.vlaknocementova rura (bez sady) dlzky do 500 mm ks 3,004 107,56 322,68
Vytvorenie rarového vodotesného prestupu v zakladovy
|konétrukecidch z vidknocementovych rdr, pomocou
tesniacej pozinkovanej sady DN 150, pre vonkajs§ priern
2 1279100175.9potrubia 78 - 111 mm, sada jednoducha (bez rirky) ks 3,000 57,97 173,91
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 217,16
Hruba vypli ryh na stenach akoukofvek maltou,
3 |61240R399 |akejkolvek §irky ryhy m 24,400 8,90 217,16
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 63,93
akuikofvek maltu do hlbky 100 mm a $irky do 100 mm -
4 1974031153 0,018t m 24,404 2,62 63,93
99 Presun hmét HSV 21,18
Presun hmét pre budovy ob&ianskej vystavby (801),
budovy pre byvanie (803) budovy pre vyrobu a sluzby
(812), s nosnou zvislou kon$trukciou murovanou z tehé
988011001.Halebo tvarnic, alebo kovovou, vysky do 6 m t 1,891 11,20 21,18
PSV Prace a dodavky PSV 7 454,08
713 I1zolacie tepelné 228,63
MaontaZ tepelnolzolaénych trubic z PE nasunutim na
patrubie s pripadnym pozdlZnym a prieénym prerezaning
a zalepenim, hribka izolacie do 10 mm, vnutorny priem
6 |713482111 |trubice do 38 mm m 78,40( 2,31 181,10
28331000294/zolacné PE trubica 22x13 mm (d potrubia x hr. izoléci#
7 |0 nadrezand, m 46,14C 0,54 24,92
28331000314izoladné PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. Izolécie,
8 |0 nadrezand, m 32,260} 0,61 19,68
9 1998713201.§m % 2,257 1,30 2,93
721 Zdravotechnika - vnlitorna kanalizacia 969,97
10 |721171308.9Potrubie z rir PE-HD zvodové (leZaté) D 110/4,3 m 5,10 16,95 86,45
11 {721171309.§Potrubie z rir PE-HD zvodové (leZaté) D 125/4,9 m 19,200 21,01 403,39
12 |721171310.§Potrubie z rur PE-HD zvodové (leZaté) D 160/6,2 m 2,150 33,69 72,43
13 |721171502.9Potrubie z rur PE-HD odpadné pripojné D 40/3 m 6,960 9,88 68,76
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14 |721171503.9Potrubie z rir PE-HD odpadné pripojné D 50/3 m 8,100 10,73 86,91
15 |721171506.§{Potrubie z rir PE-HD odpadné pripojné D 75/3 m 2,004 14,48 28,96
16 |721171508.5{Potrubie z rdr PE-HD odpadné pripojné D 110/4.3 m 5,600 19,69 110,28
Zriadenie pripojok na potrubf vyvedenie a upevnenie
17 |721194103.§odpadovych vypustiek D 32 ks 1,000 2,10 2,10
Zradenie pripojok na potrubl vyvedenie a upevnenie
18 |721194104.Sodpadovych vypustiek D 40 ks 7,004 2,24 15,68
Zriadenie pripojok na potrubl vyvedenie a upevnenie
19 |721194105.8odpadovych vypustiek D 50 ks 2.00d 2,47 4,94
Zriadenie pripojok na potrubl vyvedenie a upevnenle
20 |721194109.Sjodpadovych vypustiek D 110 ks 4,004 3,66 14,64
21 |721274112.9Montaz ventilaénych hlavic - inych typov DN 100 ks 1,000 1,84 1,84
42972000121
22 |0.S Hlavica vetracia 810.0 ks 1,000 6,92 6,92
MontaZ privzdudriovacieho ventilu pre odpadové potrub
23 |721290006.5{DN 40 ks 1,00Q 1,12 1,12
55161000064
24 10.S Privzdusriovacia hlavica DN 40, vnitomé kanalizécia, Flks 1,000 21,68 21,68
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodoy
5 1721290111.5/do DN 125 m 46,96( 0,69 32,40
Ostatné - sk8ka tesnosti kanalizcie v objektoch vodot
26 |721290112.5DN 150 alebo DN 200 m 2,150 0.88 1,89
Presun hmét pre vnttornt kanalizaciu v objektoch vySky
27 [998721201.§do 6 m % 9,604 1,00 9,60
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 2 033,14
28 |722171132.§Potrubie plasthlinikové D 20 mm m 46,144 11,01 508,00
29 |722171133.§Potrubie plasthlinikové D 26 mm m 32,26 15,40 496,80
30 |722172306.932x2,9 m 21,700 5,28 114,58
28614001894Rura PP-R D 32x2,9 mm dl. 4 m PN 10, systém pre
31 10.S rozvod pitnef vody m 21,704 1,29 27,99
32 |722172509.§MontaZ kolena D 32 ks 2,000 2,91 5,82
2865400214qKoleno PP-R D 32/90°, systém pre rozvod vody a
33 |0.S stladeného vzduchu ks 2,000 0.28 0,56
Pripojky ku sirojom a zariadeniam vodovodné z ocelovy
rur zavitovych pozinkovanych beZnych akost’ 11 353.0
34 [722190401.9vyvedenie a upevnenie vypustiek DN 15 ks 20,000 6,47 129,40
Pripojky ku strojom a zariadenlam vodovodné z ocelowy
rur zavitovych pozinkovanych beznych akost 11 353.0
35 |722190405.9vyvedenie a upevnenie vypusliek nad 25 do DN 50 ks 1,000 8.54 8,54
Montaz armatar zavitovych s jednym zavitom nasteniek
36 [722220122.9pre batériu G 3/4 par 8,000 10,49 83,92
56111000R1
37 |00 Naéstenka pre batériu, 1/2" ks 16,000 2,08 33,28
38 |722221010.9Montaz gulového kohlta zavitového priameho G 1/2  |ks 2,004 1,97 3,94
5511100049
39 |0.S Gulovy uzaver pre vodu 1/2", niklovana mosadz ks 2,000 4,94 9,88
40 |722221025.§Montaz gufového kohdta zavitového priameho G 5/4  |ks 1,004 4,28 4,28
5511100052
41 0.8 Gufovy uzéver pre vodu 5/4", niklovana mosadz ks 1,000 20,98 20,98
42 1722221082.9MontaZ gulového kohtita zavitového vypustacieho G 1/3ks 2,000 1,97 3,94
5511100112
43 10.S Gufovy uzéver vypustacl s packou, 1/2" M, mosadz ks 2,000 4,26 8,52
44 |722221175.9MontaZ poistného ventilu G 3/4 ks 1,004 3,29 3,29
55121002164
45 10.S Ventil poistny pre kirenie 3/4”, PN 10, mosadz ks 1,000 13,20 13,20
55121002R6
46 |00.S Ventil poistny pre karenie 3/4”, PN 10, mosadz ks 1,000 13,20 13,20
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47 722221265.dMonté2 spatného ventilu G 1/2 ks 1,00d 1,98 1,98
5511100164(Spétny ventil kontrolovatelny, 1/2" FF, PN 16, mosade,
48 0.8 disk plast ks 1,000 13,21 13,21
49 [722221270.5§{MontaZ spéatného ventilu G 3/4 ks 1,000 3,30 3,30
55111001 6GJ Spétny ventil kontrolovatefny, 3/4" FF, PN 16, mosadz,
50 0.8 disk plast ks 1,000 17.04 17.04
MontaZ hydrantového systému s tvarovo stalou hadicousub
51 |722250005.5/25 1,000 13,01 13,01
44915000301
52 10.8 Hydrantovy systém s fvarovo stélou hadicou D 25 ks 1,000 230,27 230,27
53 |722250040.9MontaZ skrinky nastenného hydrantu bez vybavenia ks 1,00d 5,34 5,34
4491700005( Skriria nastenného hydrantu D 25 bez vybavenia ocelo
54 10.S $xvxhl 460x460x110 mm ks 1,000 27.61 27,61
Ostatné tlakové skisky vodovodného potrubia zavitovél
55 |722290226.5do DN 50 m 100, 10 1,25 125,13
56 |722290234.580 m 100,104 0.91 91,09
57 |72229R234.480 ks 1,000 0,91 0,91
Presun hmét pre vnatorné vodovody v objektoch vySky
7] |998722201.946 m % 20,19( 0,70 14,13
Zdravotechnika - zariad'ovacie
725 predmety 3 976,76
|Monté2 zachodovych mis keramickych vofne stojacich
59 |725119407 Ydetskych ks 4,000 15,58 62,32
64235000011
60 [0.S Misa z&chodova keramické volne stojaca detska ks 4,000 43,17 172,68
61 [725190000.Spisoarovych plastovych ks 4,004 3.54 14,16
6425200001 Pisoarova deliaca stena , IxSxhr 660x410x100 mm,
62 |0 keramika, blela, ks 4,000 54,32 217,28
|Mont4z umyvadiel bez vytokovych armatir keramickycH
63 |725219505.9detskych zavesnych ks 7.00Q 15,67 109,69
6421100027
64 |0.S Umyvadlo keramické delské zévesné ks 7,000 52,45 367,15
|Montéz doplinkov zariadeni kdpelni a zachodov zachodj
65 |725291112.§doska ks 4,004 2,01 8,04
5543300011
66 |0.S Zachodové sedadlo s poklopom detské ks 4,000 34.08 136,32
|Montéz vyleviek bez vytokovych armatir samostatne
725333360.9stojaclch keramickych ks 1,00 14,65 14,65
6427100001
68 0.8 Vylevka stojaté keramické s plastovou mreZou ks 1,000 156,41 156,41
stib
69 |725819401 |MontaZ ventilu rohového s pripojovacou rirkou G 1/2 20,001} 4,51 90,20
5511100200( Gulovy ventil rohovy, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrémované
70 10.S mosadz ks 20,000 7,83 156,60
SIMontéi batérii umyvadlovych a drezovych nastennych s
71 1725829201.8§mechanickym ovladanim klasickych, pakovych ks 1,000 5,92 5,92
5514500002(
72 |0.S Batérla drezové néstenné Jednopékovd, chrém ks 1,000 79,99 79,99
JMontéi batéril umyvadlovych a drezovych stojankovych
73 1725829601.8mechanickym ovladanim klasickych, alebo pakovych |ks 7,00Q 10,13 70,91
5514500043
74 10.S Batéria pre detské umyvadlé pékové ks 7,000 298,44 2 089,08
MontaZ zapachovych uzavierok pre zariadovacie
75 |725869301.§predmety umyvadlovych D 40 ks 7,004 5,84 40,88
5516200064
76 |10.S Zépachové uzévierka - sifén pre umyvadla DN 40 ks 7,000 18,30 128,10
MontaZ zapachovych uzavierok pre zariadovacie
77 |725869351.Ypredmety vylevkovych D 50 ks 1,004 5,84 5.84
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55162001414
78 10.S Zapachova uzévierka kolenova d 50/50 mm, pre vylevkiks 1,000 20.84 20,84
|MontaZ zapachovej uzévierky pre zariadovacie predme
79 |725869381 [ostatnych typov do D 40 ks 1,000 5,87 5,87
55162002714 Vtokovy lievik DN 32, (0,17 Vs), s protizépachovym
80 |0 uzdverom, vetranie a klimatizacia, PP ks 1,000 11,94 11,94
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch
81 |998725201.9vysky do 8 m % 39,649 0.30 11,89
732 Ustredné kurenie - strojovne 156,62
82 |732491005 |MontaZ cirkula&ného Eerpadla DN 20 vytiak do 1.4 m  |ks 1,004 5,91 5,91
42615000074
83 |0 Cerpadio cirkulaéné DN20 vytlak do 1.4m ks 1,000 149,01 149,01
84 |998732201.9Presun hm6t pre strojovne v objektoch vydky do6 m % 1,544 1,10 1,70
734 Ustredné kirenie - armatiry 88,96
MontaZ tlakomeru deforma&ného kruhového 0-10 MPa
85 (734421160 |priemer 100 ks 1,000 35,02 35,02
38841000R2|Tlakomer 0-1MPa D160, jimka 100mm, tlakomerovy
46 |00 lrojcestny ks 1,000 53.72 53,72
87 |998734201.§Presun hmét pre armatiry v objektoch vySky do 6 m % 0,887 0,25 0,22
Celkom 8 252,94
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Né&zov stavby IPri'stavba materske] $koly v obcl Velké Dvorniky JKSO
Nézov objektu Vykurovanie ECO
Miesto Velké Dvorniky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velké Dvornlky
Projektant
Zhotovitel GSP-STAV s.r.o. 44535031
Spracoval Ondrej Mészaros
Rozpodet ¢&islo Diia CPV
17.06.2021 CPA
Merné a uéelové jednotky
Pocet Néklady / 1 m.j Podet Naklady / 1 m.j.E Poget Naklady / 1m,j
. i ------------
{
Rozpodtové nakli EUR
A |Zakladné rozp. nadklady |[B {Dopinkové naklady C |Vedrajsie rozpoétové naklady
1{HSV iDodavky ii;Praca nadéas 0,00 |13{GZS
2 Mont&z 9 iBez pevnej podl. 0,00 |14{Projektové prace
]
3PSV iDodavky 15 397,563 |10jKultdrna pamiatkd 0,00 |15{Stazené podmienky
poss ¥
4 Monts2 4 911,21 11':' 0,00 |16iVplyv prostredia
5{"M" Dodavky 17ilné VRN
6 Monta2 18{VRN z rozpoltu
f
7 {ZRN (r. 1-6) 20 308,74 |[12;DN (r. 8-11) 19iVRN (r. 13-18)
¥ 3
20iHZS 21iKompl. &innost’ 22{Ostatné naklady 970,20
L
Projektant D iCelkové naklady
23iSucet 7, 12,19-22 21278,94
Datum a pod-i~ Pedialka 24iDPt  20,00% z 21 278,94 4 255,79
Objedna
25iCena s DPH (r. 23-24) 2553473
E |Pripoéty a odpoity
Datum a po
Zhotovit 2%6{Dodavky zadavatela
) 7iKlzava doloZka
Ne
Datum a px i%t'k }iZvyhodneriie + -
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ROZPOCET

Stavba: Pristavba materske] $koly v obcl Velké Dvorniky
Objekt: Vykurovanie

Objednavatel: Obec Vefké Dvomniky

Zhotovitel: GSP-STAV s.r.0. Spracoval: Ondrej Mészaros
Miesto: Velké Dvomiky Datum: 17.6. 2021
C. | Kéd polozky Popis MJ “12?::::0 ie d?lil:ki)v 4 Cena celkom
PSV Prace a dodavky PSV 20 308,74
713 |zolacie tepelné 512,70
MontaZ tepelnolzolaénych truble z PE nasunutim na
potrubie s pripadnym pozdlznym a prieénym prerezanin
|a zalepenim, hribka izolacie 15-20 mm, vnGtorny priem
1 1713482121 |trubice do 38 mm m 116,704 3,15 367,61
2833100046{/zolaéna PE trubica 18x20 mm (d potrubia x hr. Izolécie,
2 |0 nadrezané, m 97,614 1,07 104,45
28331000494/ zolacéné PE trubica 35x20 mm (d potrubia x hr. izolécie
3 |0 nadrezana, m 21,424 1,59 34,06
4 1998713201.9m % 5,061 1,30 6,58
732 Ustredné kdrenie - strojovne 11 402,82
5 732460010 iMontéi tepelného &erpadla (vzduch-voda) ks 1,00d 127575 1275,75
Tepelné cerpadlo vzduch-voda vonkafsia + vnitornd
4847300018(jednotka + externy ohrievac 10-16 kW+ HBS 16 sa
6 |0 (hydrobox) + HEV 300, da 1,000 8 662,50 8 662,50
48473001224
7 |0 Ventil trojcestny VCC 28 pre TC 16 kW, ks 1,000 358,11 358,11
4847300132(/zbova komunikacné jednotka RE 10 pre Eerpadlé 8-12-
8 |0 16. ks 1,000 236,25 236,25
48473001544 sa
9 |0 Reléova sada ACK 28 pre Cerpadiad 16 kW, da 1,000 340,31 340,31
48473001R4 sa
7 |00 Reléovéa sada ACK 28 pre Cerpadla 16 kW, da 1,000 253,58 253,58
MontaZ tepelného &eradla (vzduch-voda) s vykonom 4-
11 |73246R000 kW ks 1,004 152,25 152,25
12 |998732201.9Presun hmét pre strojovne v objektoch vy§kydo6m |% 112,784 1,10 124,07
733 Ustredné kurenie - rozvodné potrubie 1 944,01
Potruble pre rozvod UK, rirka univerzalna flex v kotG&q
13 1733167021 |DN 16,0x2,2 mm m 95,704 13,86 1 326,40
Potrubie z rur, rurka univerzalna,flex v kotu€och DN
14 |733167024 132,0x4,4 mm m 21,000 25,52 535,92
Ostatné tlakové skiky potrubia z ocetovych rarok
15 1733190107 |zavitovych m 116,70( 0,47 54,85
16 998733201 .§{m % 19,172 1,40 26,84
734 Ustredné kiirenie - armattiry 371,30
17 |734209101 [Montaz zéavitovych armatir s 1 zavitom do G 1/2 Iks 2,000 1,05 2,10
55124000144
18 |10 Kohdit piniaci a vypustacl K 310, DN 15, PN 10 ks 2,000 4,23 8,46
19 |734209116 [MontéaZ zavitovych armatar s 2 zavitmi G 5/4 ks 2,000 4,89 9,78
55124000204 Gufovy kohut DN 32, obajstranne zavitovy na horicu
20 |0 vodu, PN 40, vnutorny zévit, ocelovy, ks 2,000 60,71 121,42
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21 |734213120 |Monta# ventilu odvzdusfiovacieho zavitového do G 1/2 |ks 2,004 _ 239 4,78
55121001214 Ventil odvzdusriovacl ruény, 1/2", PN 10, niklované
22 [0 mosadz, plasl, ks 2,000 1.55 3.10
23 |734291350 |Monta? filtra zavitového G 1 1/4 ks 1,004 5,28 5,28
4220100024& Filter zavitovy nerez, 5/4", dl. 105 mm, nerez A351,
24 |0 tesnenie ks 1,000 85.12 85,12
25 |73442R130 _Jmm ks 3,004 26.57 79.71
MontaZ tlakomera deforma&ného kruhového rozsah 0-1
26 |73442R138 |MPa priemer 160 mm ks 2,000 25,31 50,62
27 1998734201 .S|Presun hmot pre armatary v objektoch vydky do6m _ |% 3,704 0,25 0,93
735 Ustredné kiirenie - vykurovacie telesa 6 077,91
Podlahové kurenie so systémovou doskou 30-2 s
28 |735311209 |izolaciou rozte& 200 mm m2 174.62( 30,77 5 373,06
MontaZ zostavy rozdefovaé / zbera€ na stenu typ 11
29 |735311610 |ceslny ks 1,004 11,58 11,58
Zostava rozdelovad/zberac pre podlahové vykurovanie
4846500194(skrifiou, 11-cestny, rozmer 1"xEK, skrifia P4/N4, mosad|su
20 10.S tesnenie, prietokomer plast b. 1,000 568,17 568.17
55124001194
3110 Set gufovych kohitov na pripofenie k rozdefovaduy, pér 1.000 29,38 29,38
Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vy3ky ¢
32 |998735201.96 m % 59,824 1,60 95,72
HZS Hodinové zuétovacie sadzby 970,20
HZS00R111.|Stavebno montaZne prace V rozsahu viac ako 8 hod(n
33 |S menej naro&né (Tr.1) hod 3,004 12,60 37,80
HZS00R112.|Stavebrio montazZne prace V rozsahu viac ako 8 hodin
34 |S menej naroéné (Tr.1) {hod 2,004 12,60 25,20
HZS00R113.|Stavebno montaZne prace V rozsahu viac ako 8 hodin
35 |S menef naro&né (Tr.1) hod 72,000 12,60 907.20
Celkom 21 278,94
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Nazov stavby Pristavba materske| $koly v obcl Velké Dvorniky JKSO
Nazov objektu Vetranle, klimatizacia ECO
Miesto Velke Dvorniky
iICo IC DPH
Objednavatel Obec Velké Dvorniky
Projektant
Zhotovitel GSP-STAV s.r.o. 44535031
Spracoval Ondrej Mészaros
Rozpocet &islo Dia CPV
17.06.2021 CPA
Merné a uéelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j Potet Naklady /1 m.j.: Poget Naklady / 1 m j
...................... : - -
}
Rozpoétové nakl: EUR
A !Zakladné rozp. naklady |B {Doplnkové naklady C iVedrajsie rozpoétové naklady
1{HSV {Dodavky %;Préca nad¢as 0,00 |13{GZS
= DA Sl e Tt T o T im0 SO e R I
2 Montaz 1380,80 |9 ;Bez pevnej podl. 0,00 |14}Projektové prace
i T -
3jPSV Dodavky 10}Kulhirna pamiatks 0,00 |15iStazené podmienky
e | t
4 MontsZ 11E 0,00 |16{Vplyv prostredia
5:"M" Dodavky 17{Iné VRN
6 Montéz 18iVRN z rozpogtu
7 1ZRN (r. 1-6) 1380,80 |12;DN (r.8-11) 19{VRN (r. 13-18)
20{HZS 21{Kompl. &innost’ 22{Ostatné néklady
L
Projektant D lCelkové naklady
23iS0%et 7, 12, 19-22 1380,80
Datum a podpis - 241DFt 20,00% z 1 380,80 276,16
Objed
25{Cena s DPH (r. 23-24) 1 656,96
E |Pripo&ty a odpoéty
Datum a pc
Zhotovit 26{Dodavky zadavatela
O
Stredd & Klzava doloZka
Détum a pod 1262 | 281z vyhodnenie + -



ROZPOCET

Stavba: Pristavba materskej $koly v obci Vel'ké Dvornfky
Objekt: Vetranie, klimatizacla

Objednavatel: Obec Velké Dvomlky

Zhotovitel: GSP-STAV s.r.o. Spracoval: Ondrej Mészaros
Miesto: Velké Dvomlky Datum: 17. 6. 2021
. . MnoZstvo Cena
¢. d poloZk P
Kod polozky opis My celkom | jednotkova Cena celkom
M Prace a dodavky M 1 380,80
Vetranie a klimatizacia 1221,92
1 121.01 Vonkaj$ia klimatiza&na jednotka s vykonom 4,6 kW ks 1.00d 597.85 597.85
2 |21.02. kW ks 1,000 396,17 396,17
3 |21.03 Nastenny radidlny ventilator s vykonom Vmax=100m3/Hks 2.00d 113,95 227,90
Vzduchotechnické potrubie 158,88
4 Kruhové spiro potrubie DN 100 m 15,000 4,14 62,10
5 Flexibilné potrubie DN 100 m 2,004 3,62 7.24
6 Chladiaci okruh m 2,004 17,05 34,10
7 Konzola pre kondenzaénu jednotku ks 1.00d 55,44 55,44
Celkom 1 380,80
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Nézov stavby Pristavba materske] §koly v obcl Vefké Dvorniky JKSO
Nézov objektu Elektroln&taldcie ECO
Miesto Velké Dvarniky
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Verkeé Dvornlky
Projektant
Zhotovitel GSP-STAVs.r.o. 44535031
Spracoval Ondrej Mészaros
Rozpodet cislo Dna CPV
17.06.2021 CPA
Merné a uéelové jednotky
Naklady / 1 m. Podet Néklady / 1 m.j.i Podet Naklady / 1mj.

Podet

Rozpoétové nakl: EUR

A |Zakladné rozp. naklady |B |Doplnkové naklady C [Vedlajsie rozpoétové naklady
1§HSV Dodévky . 8 EPréca nadcas 0,00 |13lczs . 1 o
2] Montaz 9 Bez pevne] pod. 000 |14]Projektove prace
3{PSV iDodavky 10}Kulttrra pamiatks 0,00 |15iStazens podmienky |
T Montaz " 0,00 |16{Vplyv prostredia
5i"M" iDodAvky 6 318,65 17}{Iné VRN
"(; {Montaz 6 042,69 18{VRN z rozpotu
71ZRN (r. 1-6) 12 361,34 12an (r.8-11) 19}VRN (r. 13-18)
20{HZS 21§Kompl. ginnost 22{Ostatné naklady
Projektant D ICelkové naklady
23iSuget 7, 12, 18-22 12 361,34
——— o~ WPt 2000%z 1236134 | 247227
Objedndv
25{Cena s DPH (r. 23-24) 14 833,61
E |Pripoéty a odpoéty
Datum a podp
Zhotovite 26{Dod4vky zadavatefa
a| 27iKlzava dolozka
Datum a podp 28iZvyhodnenie + -
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ROZPOCET

Stavba: Pristavba materske] $koly v obcl Velké Dvorniky
Objekt: Elektrolnstalacie

Objednévatel: Obec Velké Dvomlky

Zhotovitel:

GSP-STAV s.r.0.

Spracoval: Ondrej Mészaros

Miesto: Velké Dvomiky Datum: 17.6. 2021
C. | Kéd polozky Popis MJ "1’;?::::0 je diz?kaov 5 Cena celkom
M Prace a dodavky M 12 361,34
21-M Elektromontaze 9 954,86
1 ]210010301 |Krabica pristrojové bez zapojenia ks 42,00( 1.77 74,34
2 13450906510 |Krabica KU 68-1901 ks 42,000 0.36 15,12
Krabica (1903, KR 68) odbo¢na s vietkom, svorkovnico
? 210010321 |vratane zapojenia, kruhova ks 15,00( 7,53 112,95
« |3450907510 |Krabica KU 68-1903 ks 15.000 2,57 38,55
Drazka pre rurku alebo kabel do D 29 mm s vysekanlm
5 1210040701 |zadistenim m 380,004 1.08 410,40
Murarske prace Vysekanie, zamurovanie a zadistenie
6 1210040702 |réZka pre rirku alebo kabel do D 48 mm m 150,00( 1,94 291,00
Jednopélovy spinag - radenie 1, nastenny pre prostredit
7 |210110001 |oby&ajné alebo vihké vratane zapojenia ks 3,00 5,91 17,73
8 |3450201320 |Spinaé 1, IP20 ks 3.000 4.58 13,74
Spina& nastenny pre prostredie oby&ajné alebo vihké v{
9 210110003 |zapojenia sériovy preplnaé-radenie 5 ks 3,004 6,33 18,99
10 13450201480 |Sériovy spinac &.5 pod omietkou, IP20 ks 3,000 3,78 11,34
Spinag nastenny pre prostredie oby¢ajné alebo vihké v
11 1210110004 |zapojenia striedavy prep. -radenie 6 ks 4,000 6,33 25,32
12 |3450201570 | Striedavy preplnaé &.6 pod omietkou, {P20 ks 4,000 3,78 15,12
Krizovy spina€ (prepinad) - radenie 7, nastenny pre
13 1210110005 |prostredie oby&ajné alebo vihké vratane zapojenia ks 1,000 6,74 6,74
3453300008
14 |0 KriZzovy prepinaé ¢.7 pod omietkou, IP20 ks 1,000 4,73 4,73
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena vrata
15 1210111011 |zapojenia 10/16 A250V 2P + Z ks 24,00 5,31 127,44
16 |3450317700 | Zdsuvka 230V/16A, IP20 ks 24,004 3.86 92,64
17 1210190002 |MontaZ a zapojenie rozvadzaéa RS ks 1,00 34,92 34,92
18 |210110096 [MontédZ STOP Hakitka ks 1,000 9,25 9,25
19 |3458011890 |Stop tladltko ks 1,000 24,03 24,03
20 3570316200 |Rozvadzad RS ks 1,000 438,75 438,75
21 1210800146 |Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 |m 277,00 0,99 274,23
22 3410350085 |CYKY 3x1,5 Kébel pre pevné uloZenis, medeny STN |m 277.00( 0.70 193,90
23 [210800146-1|Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY-O 450/750 V 3x1,4m 141,00( 0,68 95,88
24 |1 CYKY-0 3x1,5 Kabel pre pevné uloZenie, medeny STN|m 141,004 1,08 152,28
25 1210800147 |Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 |m 220,00( 1,11 244,20
26 |3410350086 |CYKY 3x2,5 Kabel pre pevné uloZenie, medeny STN |m 220,004 1,16 255,20
27 1210800148 |Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 3x4 m 40,004 1,17 46,80
3411100009
28 |0 Kabel medeny CYKY 3x4 mm2 m 40.000 1,92 76.80
29 |210800159 |Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 |m 40,004 1,28 51,20
30 |3410350098 |CYKY 5x2,5 Kébel pre pevné uloZenle, medeny STN |m 40,000 1,92 76,80
31 |210800628 |Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 \m 60,000 0,77 46,20
32 |3410350554 |HO7V-K 6 Flexibilny kébel harmonizovany m 60,000 0,89 53,40
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33 210800631 |16 m 6,004 1,38 8,28

34 |3410350557 |HO7V-K 16 Flexibilny kébel harmonizovany m 6,000 3,40 20,40
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH

35 210881075 |0,6/1,0 kV_3x1,5 m 60.00( 1,07 64,20

36 13410350864 |IN2XH-J 3x1,5 B2ca, s1,d1,a1 m 60,004 1,04 62,40

37 |5850001000 |Sadra kg 90,004 2,43 218,70

38 |210201501 |N - Montaz a zapojenie nidzového svietidla ks 5,000 6,37 31,85
N - Nddzové svietidlo LED 1x1W 1hod, stély

39 |3486801040 |rezim,autotest, IP42 ks 5,000 39,88 199,40

40 |2102030401 |Monta2 a zapojenie stropného LED svietidla ks 47.00d 14,18 666,46

41 |3480571230 | Stropné svietidlo LED W20,L 120 ks 47,004 61,56 2 893,32
Montaz rozvadzada, vysekanie muriva,osadenie

42 |220110651 |skrine,zamurovanie-v tehlovom murive ks 1,000 55,44 55.44
Skatura KO 68 pod omietku,vr.vysekania 162ka,zhotove

43 220260021 |otvorov,bez svoriek a zapojenia voditov ks 156,00( 8,57 128,55
Skatula KP 68 pod omietku, vratane vysekania

44 |220260022 |I63ka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodi¢dks 42,00( 5,76 241,92

45 |210220001 |Uzemmovacie vedenie na povrchu FeZn m 92,000 3,08 283,36
Uzemriovaci vodié  ocelovy Ziarovo zinkovany

6 3544224100 oznacenie 08, kg 36,804 1,70 62,56

47 1210220020 |Uzemiovacie vedenie v zemi FeZn m 50,00( 2,43 121,50
Uzemriovacia p4sovina ocelové Ziarovo zinkovana

48 13544223850 |oznacenie 30 x 4 mm, ka 50,004 1,70 85,00

49 |210220020-1]Uzemiovacie vedenie v zemi FeZn m 17,500 2,57 44,98
Uzemriovacf vodi¢  ocelovy Ziarovo zinkovany

50 |3544224150 |oznadenie 010, kg 10,678 1,70 18,15

51 |210220101 |Podpery vedenia FeZn strechu PV ks 60,004 1,03 61,80

35441003484

52 |0 Podpera vedenia FeZn na strechy oznaéenie PV ks 60,000 3,59 215,40

53 |210220204 |Zachytavacia tyé FeZn bez osadenia a s osadenim JP_|ks 2,000 8,59 17,18

54 1354421545110, ks 2,000 20,52 41,04

55 |210220240 |Svorka FeZn k uzemriovacej ty&i SJ ks 10,00( 3,43 34,30
Svorka k zemniacej ty&i D= 25 ocelové Zarovo

56 3544219000 |zinkovana oznacenie SJ 02, ks 10,004 1,78 17,80

57 |210220243 |Svorka FeZn spojovacia SS ks 90,000 2,40 216,00
Svorka spojovacla ocelové Ziarovo zinkované oznale

58 13544219500 |SS s p. 2 skr. ks 90,004 0,61 54,90

) |210220247 |Svorka FeZn skuSobna SZ ks 5,000 3.43 17,15

Svorka sku&obné ocelova Ziarovo zinkovana oznalen

60 |3544220000 |SZ, ks 5,000 1,77 8,85

61 |210220253 |Svorka FeZn uzemiiovacia SR03 ks 22,000 3,43 75,46
Svorka odboéné spojovacia ocelové Ziarovo zinkovang

62 |3544221300 |oznagenie SR 03 A, ks 22,004 1,23 27,06

63 |210220280 |Uzemiiovacia ty€ FeZn ZT ks 5,000 19,52 97.60
Zemniaca tyé ocelové Ziarovo zinkovana oznacenie

64 |3544222550(2 m, ks 5,000 21,51 107,55

65 210220401 |Oznatenie zvodov §titkami smaltované, z umelej hmot [ks 5,004 2.05 10,25

66 |5489511000 |Stitok oznamovaci ks 5,000 5,28 26,40
Rurka ohybna elektroinitalaéna z PVC typ FXP 40,

67 1210010028 |uloZena pevne m 30,000 2,20 66,00

3457100094(

68 |0 Rurka ohybné vinité pancierovd PVC-U, FXP DN 40 |m 30,000 2,03 60,90
Krabica odboéna s vietkom, bez zapojenia (KO 125)

69 [210010313 |Stvorcova ks 6,000 4,89 29,34

70 13450913000 |Krabica KO-125 ks 6,000 1,76 10,56

71 1210220243 |Svorka FeZn spojovacia SS ks 30,004 2,40 72,00
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3544100034
72 |0 Svorka FeZn spojovacia oznadenie SS ks 30,004 0,61 18,30
73 |210220248 |Svorka FeZn na odkvapovy 3tab SO ks 3,004 3,43 10,29
3544100042¢
74 |0 Svorka FeZn odkvapové oznacenie SO ks 3,000 1,51 4,53
75 MV Murarske vypomoci % 3,000 15,12 45,36
76 |PM PodruZny material % 6,000 4,73 28,35
77 |PPV Podiel pridruZenych vykonov % 2,00G 12,02 24,03
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 2 406,48
78 |4680010012 |Vyty&enie lrasy kablového vedenia, vo volnom teréne km 0,024 778846 202,50
Hibenie kablovej ryhy 40 cm irokej a 80 cm hibokej, v
79 |460200166 |zemine friedy 3 m 26,00( 3,31 86,06
Zahrnutie ryh strojom vratane urovnania vrstvy, ale bez
80 |460300001 |zhutnenia, v meste m3 8,320 2,59 21,55
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom,
81 |460300006 |vrstva zeminy 20 cm m3 2.08(Q 0,31 0,64
Rozvinutie a uloZenie vystraZnej félie z PVC do ryhy,
~2 1460490012 |8irka 33 cm m _26.00( 0,68 17,68
Uplné zriadenie a osadenie kablového priestupu z
83 |460510035-1]polypropylénovych rir do D 63 bez zemnych prac m 10,004 3,31 33,10
84 |2861133604 |Rura polypropilénova D63 m 30,000 6,48 194,40
Rugny zasyp nezap. kéblovej ryhy pre zemny pés bez
85 1460560167 |zhutn. zeminy. 40 cm &irokej, 80 cm hibokej v zemine trjm 26,004 4,75 123,50
86 2830002000 |Félia éervena v m m 26,000 0,14 3,64
Proviz. uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terd
87 |460620013 |neboli vd&sie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 10,400 2,48 25,79
Beton C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do
88 |5893232300 |22mm spracovatelnost’ 10-60mm m3 0,800 216,00 172,80
89 962042321 |Buranie muriva z beténu prostého nadzakladného m3 0,800 100,01 80,01
Vyrezanie ryh frézovanim v murive z beténu hlbky 20
90 |974049331 |Sirky 40 cm m 20,004 9,13 182,60
g1 [210800162 |Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x10 _ |m 32,004 2,40 76,80
3411100023
92 |0 Kabel medeny CYKY 5x10 mm2 m 32,000 6,97 223,04
Vymena exist. hlavného istia v RE za typu PL7-B40/3
93 |210120404 |spinacl kontakt ks 1,000 7,20 7,20
35822004194 Vymena exist. hlavného isti¢a v RE za typ PL7-B40/3 +
94 |0 spinacl kontakt ks 1,000 24,88 24,88
95 |D Doprava km 150,00( 1,62 243,00
96 |D2 CAT mh 10,00( 37,80 378,00
97 1950101007 |Odborné prehliadky a odborné skusky h 15,004 16,20 243,00
98 |MV Murarske vypomoci % 2,004 15,12 30,24
99 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 3,000 12,02 36,05
Celkom 12 361,34
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Priloha ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY ~ ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Zoznam SUBDODAVATELOV
P.¢. | Nazov firmy a sidlo Udaje o osobe opravnenej konat za Predmet dodavok, Podiel na
subdodavateta, subdodévatela (meno a priezvisko, adresa préc alebo sluZieb celkovom
ICO pobytu, ddtum narodenia) objeme
dodavky
(%)
1 Karol Bdicskel - Karol BSlcskel
STAVITEL Némestle priatelstva 2168/13 stavbyvedicl 1
929 01 Dunajsk4 Streda
10.12.1964

V pripade potreby je moiné doplnit strany tejto prilohy

V Dunajskej "*-~d= dna: 12.10.2021

Zhotovitel" Objet
l_
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