

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Obec Veľké Dvorníky
Sídlo: Hlavná ulica 101/28, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO: 00305375
DIČ: 2021129957
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK04 0200 0000 0000 1852 2122
Zastúpený: PhDr. Ján Ťrögi – starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ

Názov: BALA, a.s.
Sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice
IČO: 36 228 427
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. 10074/T
DIČ: 2020196596
IČ DPH: SK2020196596
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK26 0200 0000 0012 7079 0756
Zastúpený: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I

Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 1.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo:
Názov: *Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány - mikroregión Klátovské rameno“ - 03 - SO 208-04 Cesta Dvorníky -Dun.Streda*
Miesto: k.ú. Obce Veľké Dvorníky
podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:
Podkladom pre zhotovenie diela a súčasťou Zmluvy o dielo sú tieto dokumenty:
Projektová dokumentácia, stavebné povolenie stavby a Súťažné podklady z verejného obstarávania (Súťažné podklady, výkaz výmer stavby, Návrh Zmluvy o dielo), ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka Zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.
Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade nezrovnalostí alebo rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela.
- 1.4 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k realizácii diela je povinný zaobstarať Objednávateľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené alebo pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, že ich zaobstará Zhotoviteľ.
- 1.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, a to vo výške a za podmienok stanovených v tejto Zmluve o dielo.

Článok II
Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v týchto termínoch:
Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania a prevzatia miesta realizácie diela Zhotoviteľom,
Termín ukončenia realizácie diela: 100 dní od odovzdania a prevzatia miesta realizácie diela Zhotoviteľom
- 2.2 Objednávateľ je povinný miesto realizácie diela odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje miesto realizácie diela od Objednávateľa prevziať do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram spracuje Zhotoviteľ k podpísaniu ZoD podľa podmienok zachytených v SP)
- 2.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, povodne a pod.);
 - e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním miesta realizácie diela;
- 2.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.
- 2.6 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi miesto realizácie diela formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.
- 2.7 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok III Cena diela

- 3.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 141.815,83 EUR |
| DPH 20 %: | 28.363,17 EUR |
| Cena celkom vrátane DPH: | 170.179,00 EUR |
- 3.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo a ktorý bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“). Cena diela zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné na celkovú realizáciu Diela, ktoré mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať.
- 3.3 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov a v súlade s ust. Zákona č. 343/2015 Z.z.:
- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
 - b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
 - c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
 - d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia doručeného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

- 3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer.
- 3.5 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi dodatočné náklady, potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer len na základe ich písomného odsúhlasenia Objednávateľom. (Pri odsúhlasovaní dodatočných nákladov Objednávateľ je viazaný aj platným znením zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní!)

Článok IV **Spôsob fakturácie a platobné podmienky**

- 4.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:
- kópia súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
 - kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
 - záznam o odstránení vád a nedorobkov.
- Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.2. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.3. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.4. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

Článok V **Spôsob realizácie diela.**

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- 5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si miesto realizácie diela a jeho okolie prehliadol a je oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na miesto realizácie diela, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť
- Objednávateľovi,
 - stavebnému dozoru,
 - orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 - inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na miesto realizácie diela a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).
- 5.5 Ku dňu odovzdania miesta realizácie diela (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:
- projektovú dokumentáciu,
 - stavebné povolenie,
 - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
- Ku dňu odovzdania miesta realizácie diela (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.
- 5.6 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na mieste realizácie diela aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na mieste realizácie diela a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do

- vzduchu, vody a okolitej krajiny na mieste realizácie diela alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- 5.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na mieste realizácie stavby a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na mieste realizácie stavby a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie diela.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia miesta realizácie diela o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým
- ich časový postup,
 - údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),
 - údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
 - rozsah a kvalita prác,
 - prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
 - prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
 - prípadné vyjadrenia projektanta,
 - prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
 - iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
 - údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.
- Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 5.9 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
- 5.10 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.
- 5.11 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu.
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.
- 5.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu Objednávateľovi.
- 5.14 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.
- 5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci miesta realizácie diela.
- 5.16 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami.
- 5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu

- vykonávania diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázat' z miesta realizácie diela všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.
- 5.19 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na diele previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.
- 5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach miesta realizácie diela, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na diele.
- 5.21 Náklady nevyhnutné na realizáciu diela (voda, elektrina a pod.) znáša počas celej doby realizácie diela Objednávateľ.
- 5.22 V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním miesta realizácie diela alebo dokladov potrebných na realizáciu diela podľa tejto zmluvy, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku a o tento čas sa predlžuje termín dokončenia diela.
- 5.23 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadny výkon jeho činností a na požiadanie Zhotoviteľa sa dostaviť na miesto realizácie diela.

Článok VI

Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 6.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 6.2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. VIII, bod 8.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 6.3. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej Zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou, má Zhotoviteľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej časti ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 6.4. Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

Článok VII

Odstúpenie od zmluvy

- 7.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :
- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 30 (tridsať) dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa;
 - b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
 - c) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

- 7.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým Zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
- 7.3. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,
 - Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
 - zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
 - Zhotoviteľ bezodkladne miesto realizácie diela opustí, pričom do momentu opustenia miesta realizácie diela zabezpečí ochranu miesta realizácie diela.
- 7.4. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 7.5. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať náklady preukázateľne vynaložené v súvislosti s predčasným ukončením realizácie diela, pokiaľ tieto náklady vynaložil v záujme Objednávateľa alebo pokiaľ bol povinný ich vynaložiť. V tomto prípade sa Objednávateľ zaväzuje prevziať vykonané práce i nedokončené dodávky do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. O takomto odovzdaní bude urobený zápis s náležitosťami protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.
- 8.3. K preberaciemu protokolu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
 - v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
 - dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie),
 - kópiu Stavebného denníka,
 - iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán
- 8.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.
- 8.5. Objednávateľ je povinný dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov.
- 8.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.
- 8.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
 - základné údaje o diele,
 - zoznam odovzdaných dokladov,
 - prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - dĺžku trvania záručnej lehoty,
 - termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať miesto realizácie diela.
- 8.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
- 8.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.
- 8.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.
- 8.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté porušením povinností Objednávateľa, za vady vzniknuté vyššou mocou, zlým alebo neodborným používaním diela a za bežné opotrebenie diela.
- 8.13. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas

- záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.
- 8.14. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať v lehote uvedenej vo Výzve - do 3 dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom. V prípade, že ide o reklamáciu nedostatku počas záručnej doby, ale za nedostatok nezodpovedá Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Objednávateľa a vadu odstráni na náklady Objednávateľa, pokiaľ Objednávateľ na jej odstránení Zhotoviteľom trvá.
- 8.15. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi umožniť prístup do miesta realizácie diela, pokiaľ je to potrebné pre riadne odstránenie reklamovaných väd.
- 8.16. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi.

Článok IX. Využitie subdodávateľov

- 9.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 9.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO. Najneskôr 7 pracovných dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Zhotoviteľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO.
- 9.3. Povinnosti uvedené v bodoch 9.1. a 9.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

Článok X. Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 10.1. Ostatné právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 10.2. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím 5. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

- 10.3. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
- 10.4. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
- 10.5. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
- 10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú pokúsiť urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým vzájomnou dohodou. Na súdne konanie v sporových veciach sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 10.7. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.
- 10.8. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:
 - Príloha č. 1 - Harmonogram prác
 - Príloha č. 2 - Výkaz výmer/rozpočet
 - Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
- 10.9. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo strán.
- 10.10. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 10.11. Zmluvné strany so zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť zmluvu prejavili slobodne a vážne. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 13. 8. 2010

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa: 13. 8. 2010

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Harmonogram stavby "Cyklotrasy bez hraníc - š"

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky
 Zhotoviteľ: BALA, a.s.
 Miesto: Veľké Dvorníky

Počet kalendárnych dní: 120

Popis	4M																																		
	1T							2T							3T							4T							5T						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
Deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							

SO 208-04 Cesta Dvorníky - Dm. Streda																												
Práce a dodávky HSV	[Detailed activity schedule grid]																											
Zemné práce	[Detailed activity schedule grid]																											
Zakladanie	[Detailed activity schedule grid]																											
Komunikácie	[Detailed activity schedule grid]																											
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	[Detailed activity schedule grid]																											
Presun hmôt HSV	[Detailed activity schedule grid]																											
Ostatné	[Detailed activity schedule grid]																											

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány - mikroregión Klátovské rameno	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Veľké Dvorníky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Veľké Dvorníky		
Projektant			
Zhotoviteľ	BALA, a.s.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		29. 4. 2020	
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 63 280,74	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 75 485,09	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 138 765,83	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 3 050,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 141 815,83
Dátum a podpis	Pečaťka	24 DPH 20,00 % z 141 815,83 28 363,17
Objednáv		25 Cena s DPH (r. 23-24) 170 179,00
		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotovite		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány - mikroregión Klátovské rameno

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Veľké Dvorníky

Spracoval:

Dátum: 29. 4. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
03	SO 208-04 Cesta Dvorníky - Dun.Streda	141 815,83	28 363,17	170 179,00
Celkom		141 815,83	28 363,17	170 179,00

ROZPOČET

Stavba: **Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány - mikroregión Klátovské rameno**

Objekt: **SO 208-04 Cesta Dvorníky - Dun.Streda**

Objednávateľ: **Obec Veľké Dvorníky**

Zhotoviteľ: **BALA, a.s.**

Miesto: **Veľké Dvorníky**

Spracoval:

Dátum: **29. 4. 2020**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 138 765,83

1 Zemné práce 32 309,28

1	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	1 860,440	2,27	4 223,20
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	558,132	1,03	574,88
3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 860,440	3,18	5 916,20
4	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13 023,080	0,30	3 906,92
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 860,440	1,89	3 516,23
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 860,440	0,66	1 227,89
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	1 860,440	4,31	8 018,50
8	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	3 040,410	1,62	4 925,46

2 Zakladanie 16 719,31

9	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	550,000	22,59	12 424,50
10	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	1 760,000	1,17	2 059,20
11	693110001200	Geotextília	m2	1 936,000	1,02	1 974,72
12	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	m2	1 185,880	0,22	260,89

5 Komunikácie 40 622,36

13	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	1 185,880	11,65	13 815,50
14	564831111	Podklad zo štrkodrviny 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 185,880	3,39	4 020,13
15	567123110	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 082,760	8,34	9 030,22
16	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	153,311	12,58	1 928,65
17	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 031,200	0,72	742,46
18	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 031,200	10,75	11 085,40

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 39 547,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
19	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	98,000	35,99	3 527,02
20	55355000730	Zvodidlo cestné komplet	m	98,000	99,00	9 702,00
21	914001100	Osadenie a montáž , údržba ,prenájom , demontáž dočasnej cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik	ks	17,000	49,18	836,06
22	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	42,50	297,50
23	404410034000	Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	44,13	88,26
24	404410098700	Príkazová značka C18 (Koniec príkazu), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	51,90	51,90
25	404410095700	Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	51,90	51,90
26	404410113400	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	39,60	39,60
27	404410113600	Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	39,60	39,60
28	404410010500	Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	35,75	35,75
29	4044900084	Stĺpik Zn, d 60 mm pre dopravné značky	ks	7,000	36,30	254,10
30	966006210	Premiestnenie zvislej dopravnej značky so stĺpkmi	ks	3,000	53,60	160,80
31	915701112	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	70,842	8,03	568,86
32	915709112	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú - deliace čiary	m2	70,842	0,55	38,96
33	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	566,735	0,04	22,67
34	915701113	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	14,000	6,60	92,40
35	915709113	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	14,000	0,55	7,70
36	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	14,000	0,33	4,62
37	916331113	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory	m	17,800	11,43	203,45
38	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	17,978	3,63	65,26
39	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 013,470	6,80	6 891,60
40	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	1 023,605	1,60	1 637,77
41	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	154,691	95,50	14 772,99
42	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	26,900	5,83	156,83

99 Presun hmôt HSV 9 567,28

43	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 989,776	3,20	9 567,28
----	-----------	--	---	-----------	------	----------

OST Ostatné 3 050,00

44	9000001	Geodetické práce (vytíčenie stavby, inžinierskych sietí, porealizačné zameranie atď.)	ko mpl	1,000	3 050,00	3 050,00
----	---------	---	--------	-------	----------	----------

Celkom 141 815,83

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány-mikroregión Klátovské rameno
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Objednávateľ: Obec Veľké Dvorníky

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 07.05.2020

P.Č.	Obchodné meno subdodávateľa	Adresa a sídlo subdodávateľa	Opis predmetu zákazky	oprávnený konateľ, adresa	dátum narodenia
1.	EKOM PLUS, s. r. o.	Kračanská cesta 785/41 929 01 Dunajská Streda	asfaltový koberec	Ing. Ernest Szomolai, Lajosa Kassáka 4547/4, 929 01 Dunajská Streda	1.5.1953
2.	HORIZONT a AL, spol. s r. o.	Kálmána Mikszátha 28 929 01 Dunajská Streda	vodovodné dopravné značenie	Ladislav Kostra Kálmána Mikszátha 1993/28, 929 01 Dunajská Streda	13.11.1950

